

109-11/2009

Vállalkozási szerződés

mely létrejött egyrészről

Szépművészeti Múzeum (1146 Budapest, Dózsa György út 41.) képviseli dr. Baán László főigazgató, mint megrendelő (továbbiakban: **Megrendelő**)

másrészről

Narmer Bt. (székhely: 1195 Budapest, Petőfi u. 15. III. emelet 11., cégjegyzékszám: 01-06-730728, adószám 20626510-2-43) képviseli: Vasáros Zsolt DLA cégvezető, mint Vállalkozó (a továbbiakban: **Vállalkozó**)

együttesen: Szerződő Felek (továbbiakban: **Szerződő Felek**)

között az alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel:

I. Előzmények

1. **Szerződő Felek** jelen szerződés előzményeként rögzítik, hogy **Megrendelő** a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) IV. fejezet 7/A. cím alapján keret-megállapodásos közbeszerzési eljárást folytatott le „**Szépművészeti Múzeum időszaki kiállításainak megszervezése 2007-2009. években**” beszerzése tárgyában.
2. **Szerződő Felek** tudomással bírnak arról, hogy a Kbt. 7/A. cím alatt szabályozott keret-megállapodásos eljárás két részből áll, melynek első részére folytatta le **Megrendelő** az 1. pontban hivatkozott eljárást. A hivatkozott közbeszerzési eljárás eredménye alapján került megkötésre **Szerződő Felek** között a keret-megállapodásos szerződés (a továbbiakban **Keret-megállapodás**).
3. A Keret-megállapodásban foglaltak szerint a **Megrendelő** a Kbt. 7/A. cím 136/B. § pontja alapján „**Mítoszok földje. Gustave Moreau művészete**” című időszaki kiállítás installációjának tervezése, kivitelezése és bontása tárgyban ajánlattételi felhívást küldött a keret-megállapodást kötő összes ajánlattevőnek, mely eljárás nyertese a jelen szerződés **Vállalkozója** lett.

II. A szerződés tárgya

Megrendelő számára „*Mítoszok földje. Gustave Moreau művészete*” című időszaki kiállítás installációjának tervezése, kivitelezése és bontása a Keret-megállapodásban, továbbá a jelen szerződés I. pontjában meghatározott közbeszerzési eljárás keretében kiadott ajánlattételi felhívásban, ajánlati dokumentációban, valamint a **Vállalkozó** által tett ajánlatban foglaltak szerint.

III. A szerződés ellenértéke, fizetési feltételek

1. A jelen szerződésben foglalt munkák ellenértéke a Keret-megállapodásban foglaltak alapján és a Vállalkozó által tett ajánlat szerint

- a) tervezés óradíja 6000,-Ft/óra, becsült óraszám: **42 óra**
- b) kivitelezés óradíja 3000,-Ft/óra, becsült óraszám: **27 óra**
- b) kivitelezés becsült anyagköltsége **3.279.400,- Ft**

2. **Vállalkozó** vállalási ára magában foglalja a **Vállalkozó** felmerülő valamennyi költségét.

A **Vállalkozó** által elkészített és a **Megrendelő** által jóváhagyott - a tervezés és a kivitelezés anyagköltségét is magába foglaló - tételes költségvetés a jelen szerződés elidegeníthetetlen mellékletévé válik.

3. **Vállalkozó** a számlát 2 példányban utólag, tételes elszámolás alapján, a **Megrendelő** által kiállított teljesítésigazolást követően jogosult kiállítani.

Vállalkozó részszámla benyújtására jogosult.

I. részszámla benyújtása: 2009. február 11. **5.370.400 Ft + ÁFA**, azaz
(a kiállítás installációjának átadását követően) bruttó 6.444.480 Ft
Végszámla: 2009. május 11. illetve a kiállítási installáció részleges,
Megrendelő által jóváhagyott bontását követően **2.142.600 Ft + ÁFA**, azaz
bruttó 2.571.120 Ft

3. **Megrendelő** a rész-, illetve végszámlát a számla kézhezvételétől számított 20 napon belül a **Vállalkozó** OTP Banknál vezetett 11718000-20421834 számú számlájára átutalással egyenlíti ki.

IV. A szerződés teljesítése, határidő

1. **Vállalkozónak** a szerződés tárgyaként meghatározott feladatot az alábbi ütemezés szerint kell teljesíteni:

- a) **Tervek leadása:** 2009. február 2.
- b) **Kivitelezés időtartama:** 2009. február 3. – február 11.
Az installáció átadásának időpontja legkésőbb 2009. február 11.
- c) **Az installáció bontásának időtartama:** 2009. május 11. és 22. között

2. **Vállalkozó** köteles a kiállítás installációját a **Megrendelő** előzetes írásbeli utasításainak megfelelően saját költségén elbontatni.
3. **Vállalkozó** tudomásul veszi, hogy az installációs elemek a Magyar Állam tulajdonába kerülnek, amelyekre a **Megrendelőt** vagyonekezelői jog illeti meg.

V. Szerződésszegés

1. **Vállalkozó** szerződésszegést követ el, ha a jelen szerződésben meghatározott feladatait neki felrható módon nem tartja be késedelmesen, továbbá hibásan teljesít.
2. Szerződésszegés esetén **Vállalkozó** vállalja, hogy késedelmes teljesítés esetén a késedelem időtartamára, továbbá hibás teljesítés esetén a hiba felmerülésétől, illetve észlelésétől kezdődően a hiba kiküszöböléséig terjedő időtartamra 50.000,-Ft/nap napi kötbért fizet.

Megrendelő jogosult a kötbért a **Vállalkozó** számlájából levonni.

3. **Megrendelő** fizetési késedelem esetén késedelmi kamatot köteles fizetni. A késedelmi kamat alapja a kiegyenlített számla bruttó értéke, mértéke a mindenkor i jegybanki alapkamat.

VI. Egyéb megállapodások

1. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Keret-megállapodásban foglaltak az irányadók.
2. Jelen szerződés 3 (három) oldalból és 3 (három) egymással szó szerint mindenben megegyező eredeti példányban készült – melyből 2 (kettő) példány **Megrendelőt**, 1 (egy) példány **Vállalkozót** illeti meg.

Szerződő Felek jelen szerződést, annak elolvasása és értelmezése után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag írtak alá.

Budapest, 2009. február 2.

NARMER Bt.
1195 Budapest, Petőfi u. 15. III/11.
Adószám: 20626510-2-43
.....
OTP Bank: 11718000-20421834.....
Fővárosi Pórási Cégirósága
Cégi.sz.: 01-06-736728
Närmer Bt.
Vállalkozó



dr. Baán László
főigazgató
Szépművészeti Múzeum
Megrendelő

Ellenjegyző:

Pintérné Bánóczi Ágnes
gazdasági igazgató

Melléklet:

- Tétéles költségvetés a tervezés, kivitelezés anyagköltségére és munkadíjára vonatkozóan

Árajánlat

Tárgy: „Mítoszok földje. Gustave Moreau művészete” c. időszak kiállítás installációjának tervezése, kivitelezése és bontása

Installáció építési költségek

	Menny.	Egységár	Nettó	ÁFA	Bruttó
Gipszkarton előtétfalak, falmagasítások építése	136 m ²	7 000 Ft	952 000 Ft	190 400 Ft	1 142 400 Ft
Kub2 falak építése	16 m ²	5 500 Ft	88 000 Ft	17 600 Ft	105 600 Ft
Falak javító glettelése, festése	1650 m ²	1 400 Ft	2 310 000 Ft	462 000 Ft	2 772 000 Ft
Kub2 falak javító glettelése, festése	550 m ²	1 900 Ft	1 045 000 Ft	209 000 Ft	1 254 000 Ft
Új épített gipszkarton installációs elemek glettelése, festése, élvédőzése	210 m ²	2 000 Ft	420 000 Ft	84 000 Ft	504 000 Ft
Sérült szőnyeges felületek javítása, pótlása (előirányzat)	200 m ²	2 000 Ft	400 000 Ft	80 000 Ft	480 000 Ft
Összesen:			5 215 000 Ft	1 043 000 Ft	6 258 000 Ft

Kiállítási grafika

	Menny.	Egységár	Nettó	ÁFA	Bruttó
Kivágós grafikai felületek, minták szerkesztése illetve átrajzolása, digitalizálása, kivágása és felragasztása (előirányzat)	40 m ²	22 000 Ft	880 000 Ft	176 000 Ft	1 056 000 Ft
Kivágós szöveges grafika tördelése, szerkesztése, kivágása és felragasztása (előirányzat)	15 m ²	20 500 Ft	307 500 Ft	61 500 Ft	369 000 Ft
Tárgyfeliratok tördelése, szerkesztése, digitális nyomtatása, kasírozása és laminálása (előirányzat)	3 m ²	19 500 Ft	58 500 Ft	11 700 Ft	70 200 Ft
Összesen:			1 246 000 Ft	249 200 Ft	1 495 200 Ft

Számlázási cím:

1195 Budapest Petőfi u. 15. III/11

Iroda:

1114 Budapest, Bartók Béla u. 37. II/9.

T: +36-1/365-1444

F: +36-1/365-1445

E: narmer@t-online.hu

W: www.narmer.hu

Adószám:

20626510-2-43

Céggjegyzék szám:

01-06/730728

Számlaszám: OTP Bank

11718000-20421834

Tervezési díj:	252 000 Ft	50 400 Ft	302 400 Ft
Összesen:	6 713 000 Ft	1 342 600 Ft	8 055 600 Ft
Soron következő kiállításához szükséges bontási és törmelékelszállítási munkák előirányzott költsége:	800 000 Ft	160 000 Ft	960 000 Ft
Mindösszesen:	7 513 000 Ft	1 502 600 Ft	9 015 600 Ft

Budapest, 2009-02-02


Vasáros Zsolt
06-30/905-0553
rivaa@t-online.hu

NARMER Bt.
1195 Budapest, Petőfi u. 15. III/11.
Adószám: 20626510-2-43
OTP Bank: 11718000-20421834
Fővárosi Bíróság Cégbírósága
Céj.sz.: 01-06-730728


Vasáros Ákos
06-30/348-5605
akos.vasaros@t-online.hu

Számlázási cím:
1195 Budapest Petőfi u. 15. III/11
Iroda:
1114 Budapest, Bartók Béla u. 37. II/9.
T: +36-1/365-1444
F: +36-1/365-1445
E: narmer@t-online.hu
W: www.narmer.hu

Adószám:
20626510-2-43
Céjjegyzék szám:
01-06/730728
Számlaszám: OTP Bank
11718000-20421834

Vállalkozási szerződés

mely létrejött egyrészről

Szépművészeti Múzeum (1146 Budapest, Dózsa György út 41.) képviseli dr. Baán László főigazgató, mint megrendelő (továbbiakban: **Megrendelő**)

másrészről

Narmer Bt. (székhely: 1195 Budapest, Petőfi u. 15. III. emelet 11., cégjegyzékszám: 01-06-730728, adószám 20626510-2-43) képviseli: Vasáros Zsolt DLA cégvezető, mint Vállalkozó (a továbbiakban: **Vállalkozó**)

együttesen: Szerződő Felek (továbbiakban: **Szerződő Felek**)

között az alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel:

I. Előzmények

1. **Szerződő Felek** jelen szerződés előzményeként rögzítik, hogy **Megrendelő** a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) IV. fejezet 7/A. cím alapján keretmegállapodásos közbeszerzési eljárást folytatott le „**Szépművészeti Múzeum időszaki kiállításainak megszervezése 2007-2009. években**” beszerzése tárgyában.
2. **Szerződő Felek** tudomással bírnak arról, hogy a Kbt. 7/A. cím alatt szabályozott keretmegállapodásos eljárás két részből áll, melynek első részére folytatta le **Megrendelő** az 1. pontban hivatkozott eljárást. A hivatkozott közbeszerzési eljárás eredménye alapján került megkötésre **Szerződő Felek** között a keretmegállapodásos szerződés (a továbbiakban **Keretmegállapodás**).
3. A Keretmegállapodásban foglaltak szerint a **Megrendelő** a Kbt. 7/A. cím 136/B. § pontja alapján „**Alfons Mucha: A nő dicsérete**” című **időszaki kiállítás installációjának tervezése, kivitelezése és bontása** tárgyban írásbeli konzultációra kérte fel a keretmegállapodásos eljárás első részében az első helyre rangsorolt ajánlattevőt, azaz a jelen szerződés **Vállalkozóját**, melyben tett nyilatkozat és ajánlat alapján kötik meg **Szerződő Felek** jelen szerződést.

II. A szerződés tárgya

Megrendelő számára „**Alfons Mucha: A nő dicsérete**” című **időszaki kiállítás installációjának tervezése, kivitelezése és bontása** a Keretmegállapodásban, továbbá a jelen szerződés I. pontjában meghatározott közbeszerzési eljárás keretében kiadott konzultációs felhívásban, valamint a **Vállalkozó** által tett ajánlatban foglaltak szerint.

III. A szerződés ellenértéke, fizetési feltételek

1. A jelen szerződésben foglalt munkák ellenértéke a Keretmegállapodásban foglaltak alapján és a **Vállalkozó** által tett ajánlat szerint

- a) tervezés óradíja 6.000,- Ft/óra, becsült óraszám: 83 óra
- b) kivitelezés óradíja 3.000,- Ft/óra, becsült óraszám: 1881 óra
- c) becsült anyagköltség: nettó 4.859.000,- Ft

2. **Vállalkozó** vállalási ára magában foglalja a **Vállalkozó** felmerülő valamennyi költségét.

A **Vállalkozó** által elkészített és a **Megrendelő** által jóváhagyott - a kivitelezés anyagköltségét is magába foglaló - tételes költségvetés a jelen szerződés elidegeníthetetlen mellékletévé válik.

3. **Vállalkozó** a számlát 2 példányban utólag, tételes elszámolás alapján, a **Megrendelő** által kiállított teljesítésigazolást követően jogosult kiállítani.

Vállalkozó egy részszámla benyújtására jogosult az alábbiak szerint:

Vállalkozó részszámlát az installáció átadása után állíthat ki. A részszámla az elvégzett tervezési és építési munkák díját, valamint az anyagköltség 80 %-át foglalhatja magában.

4. **Megrendelő** a rész-, illetve vég számlát a számla kézhezvételétől számított 20 napon belül a **Vállalkozó** OTP Banknál vezetett 11718000-20421834 számú számlájára átutalással egyenlíti ki a Kbt. 305. § (3) bekezdése szerint.

IV. A szerződés teljesítése, határidő

Vállalkozónak a szerződés tárgyaként meghatározott feladatot az alábbi ütemezés szerint kell teljesíteni:

- a) az installáció terveinek szállítási határideje: 2009. február 16. 16.00 óra
- b) az installáció-építés kezdési és befejezési határidői:
 - Ión Piramis: 2009. február 16. - március 11. között
 - Dór Piramis 2009. február 16. – március 11. közöttAz installáció átadásának időpontja legkésőbb 2009. március 11. 12.00 óra.
- c) az installáció bontásának időpontja: 2009. június 11. – június 17. között

Vállalkozó köteles a kiállítás installációját a **Megrendelő** előzetes írásbeli utasításainak megfelelően saját költségén elbontatni.

V. Szerződésszegés

1. **Vállalkozó** szerződésszegést követ el, ha a jelen szerződésben meghatározott feladatait neki felróható módon nem tartja be késedelmesen, továbbá hibásan teljesít.

2. Szerződésszegés esetén **Vállalkozó** vállalja, hogy késedelmes teljesítés esetén a késedelem időtartamára, továbbá hibás teljesítés esetén a hiba felmerülésétől, illetve észlelésétől kezdődően a hiba kiküszöböléséig terjedő időtartamra 50.000-Ft/nap napi kötbért fizet.

Megrendelő jogosult a kötbért a **Vállalkozó** számlájából levonni.

3. **Megrendelő** fizetési késedelem esetén késedelmi kamatot köteles fizetni. A késedelmi kamat alapja a kiegyenlített számla bruttó értéke, mértéke a mindenkori jegybanki alapkamat.

VI. Egyéb megállapodások


1. **Vállalkozó** tudomásul veszi, hogy az installációs elemek a Magyar Állam tulajdonába kerülnek, amelyekre a **Megrendelőt** vagyonkezelői jog illeti meg.
2. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Keretmegállapodásban foglaltak az irányadók.
3. Jelen szerződés 3 (három) oldalból és 3 (három) egymással szó szerint mindenben megegyező eredeti példányban készült – melyből 2 (kettő) példány **Megrendelőt**, 1 (egy) példány **Vállalkozót** illeti meg.

Szerződő Felek jelen szerződést, annak elolvasása és értelmezése után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag írtak alá.

Budapest, 2009. február 12.


NARMER Bt.
1195 Budapest, Petőfi u. 15. III/11.
Adószám: 20626510-2-43
OTP Bank: 11710000-20421834
Egyéni vállalkozás
Cégl.sz.: 01-06-730728

Vasáros Zsolt DLA
cégvezető
Narmer Bt.
Vállalkozó



dr. Baán László
főigazgató
Szépművészeti Múzeum
Megrendelő

Ellenjegyző:


Pintérné Bánóczy Ágnes
gazdasági igazgató

Melléklet:

- Tételes költségvetés a tervezés, kivitelezés anyagköltségére és munkadíjára vonatkozóan

„Alfons Mucha: A nő dicsérete” c. kiállítás költségterve

Installáció építési költségek

Dór piroamis

	Menny.	Egységár	Nettó	ÁFA	Bruttó
Gipszkarton oszlopok építése	201 m ²	7 000 Ft	1 407 000 Ft	281 400 Ft	1 688 400 Ft
Épített gipszkarton oszlopok glettelése, festése, élvédőzése	201 m ²	2 300 Ft	462 300 Ft	92 460 Ft	554 760 Ft
Egyéb gipszkarton installációs elemek építése	125 m ²	7 000 Ft	875 000 Ft	175 000 Ft	1 050 000 Ft
Épített gipszkarton installációs elemek glettelése, festése, élvédőzése	125 m ²	2 300 Ft	287 500 Ft	57 500 Ft	345 000 Ft
Teremfalak javító glettelése, festése	245 m ²	1 200 Ft	294 000 Ft	58 800 Ft	352 800 Ft
Szőnyegpadló borítás	380 m ²	2 200 Ft	836 000 Ft	167 200 Ft	1 003 200 Ft
Összesen:			4 161 800 Ft	832 360 Ft	4 994 160 Ft

lón piroamis

	Menny.	Egységár	Nettó	ÁFA	Bruttó
Gipszkarton oszlopok építése	188 m ²	7 000 Ft	1 316 000 Ft	263 200 Ft	1 579 200 Ft
Épített gipszkarton oszlopok glettelése, festése, élvédőzése	188 m ²	2 300 Ft	432 400 Ft	86 480 Ft	518 880 Ft
Egyéb gipszkarton installációs elemek építése	125 m ²	7 000 Ft	875 000 Ft	175 000 Ft	1 050 000 Ft
Épített gipszkarton installációs elemek glettelése, festése, élvédőzése	125 m ²	2 300 Ft	287 500 Ft	57 500 Ft	345 000 Ft
Teremfalak javító glettelése, festése	245 m ²	1 200 Ft	294 000 Ft	58 800 Ft	352 800 Ft
Szőnyegpadló borítás	380 m ²	2 200 Ft	836 000 Ft	167 200 Ft	1 003 200 Ft
Összesen:			4 040 900 Ft	808 180 Ft	4 849 080 Ft

Folyosó

	Menny.	Egységár	Nettó	ÁFA	Bruttó
Folyosón épített gipszkarton installációs elemek glettelése, festése, élvédőzése	80 m ²	2 300 Ft	184 000 Ft	36 800 Ft	220 800 Ft
Szőnyegpadló borítás	160 m ²	2 200 Ft	352 000 Ft	70 400 Ft	422 400 Ft
			536 000 Ft	107 200 Ft	643 200 Ft

Számlázási cím:

1195 Budapest Petőfi u. 15. III/11

Iroda:

1114 Budapest, Bartók Béla u. 37. II/9.

T: +36-1/365-1444

F: +36-1/365-1445

E: narmer@t-online.hu

W: www.narmer.hu

Adószám:

20626510-2-43

Cégjegyzék szám:

01-06/130726

Számlaszám: OTP Bank

11718000-20-421834

Kiállítási grafika

Kivágós szöveges grafika tördelése, szerkesztése, kivágása és felragasztása (előírányzat)	25 m ²	20 500 Ft	512 500 Ft	102 500 Ft	615 000 Ft
Molínók digitális nyomtatása, kasírozása és laminálása (előírányzat)	20 m ²	17 540 Ft	350 800 Ft	70 160 Ft	420 960 Ft
Tárgyfeliratok tördelése, szerkesztése, digitális nyomtatása, kasírozása és laminálása (előírányzat)	10 m ²	19 500 Ft	195 000 Ft	39 000 Ft	234 000 Ft
Öntapadós fólia nyomatok	6 m ²	17 500 Ft	105 000 Ft	21 000 Ft	126 000 Ft
Összesen:			1 163 300 Ft	232 660 Ft	1 395 960 Ft
Tervezési díj:			498 000 Ft	99 600 Ft	597 600 Ft
Bontási költségek (előírányzat):			600 000 Ft	120 000 Ft	720 000 Ft
Mindösszesen:			11 000 000 Ft	2 200 000 Ft	13 200 000 Ft

Budapest, 2009-02-05

NARVER Bt.
1195 Budapest, Petőfi u. 15. III/11.
Adószám: 20626510-2-43
OTP Bank: 11718000-20421834
Fővárosi Bíróság Cégbírósága
Cégsz.: 01-06-730728

Vasáros Zsolt DLA
Narmer Bt.

Számlázási cím:
1195 Budapest Petőfi u. 15. III/11
Iroda:
1114 Budapest, Bartók Béla u. 37. II/9.
T: +36-1/365-1444
F: +36-1/365-1445
E: narmer@t-online.hu
W: www.narmer.hu

Adószám:
20626510-2-43
Céggjegyzék szám:
01-06/730728
Számlaszám: OTP Bank
11718000-20421834

Köztartozásmentes adózói adatbázis kinyomtatása

Az adózás, rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (továbbiakban: Art.) 36/A. §-ának (1) bekezdése szerint a közbeszerzések teljesítéséhez kapcsolódóan a közbeszerzésekről szóló törvény (a továbbiakban: Kbt.) szerinti nyertes ajánlattevő és a Kbt. szerinti alvállalkozók közötti szerződések, valamint minden további, a polgári jog szerinti alvállalkozók között megkötött vállalkozási szerződések alapján történő, a havonta nettó módon számított 200-000 forintot meghaladó kifizetésnél a kifizetést teljesítő az igénybevevett alvállalkozónak a teljesítésért – visszatartási kötelezettség nélkül – abban az esetben fizethet, ha

- a) az alvállalkozó bemutat, átad vagy megküld a fényleges kifizetés időpontjától számított 30 napnál nem régebbi nemlegesnek minősülő együttes adóigazolást, vagy
- b) az alvállalkozó a kifizetés időpontjában szerepel a köztartozásmentes adózói adatbázisban.

Az alábbi adózó(k) szerepel(nek) a 2009.07. hó 11. napjától 2009.08. hó 10. napjáig érvényes köztartozásmentes adózói adatbázisban.

Adószám / adóazonosító név/megnevezés

20626510243

NARMER ÉPÍTÉSZETI, HANG ÉS FÉNYTECHNIKAI SZOLGÁLTATÓ ÉS KERESKEDELMI BETÉTI TÁR

Év, hó

200907