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I. 

 

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS 

 

1) Az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma, e-mail és (ha van) honlap címe:  

 

Szépművészeti Múzeum (1146 Budapest, Dózsa György út 41., telefon: (06 1) 469-7100, 

telefax: (06 1) 212-7356, e-mail:-), amelynek nevében az OKFON Közbeszerzési és 

Szolgáltatási ZRt. (1139 Budapest, Gömb u. 33., telefon: 412-2460, telefax: 412-2469, e-mail: 

pinter.barbara@okfon.hu) jár el. 

 

2) A közbeszerzési eljárás fajtája, tárgyalásos és gyorsított eljárás, versenypárbeszéd, 

valamint hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos eljárás esetén annak indoklása: 

 

A Kbt. 115. § (1) bekezdés szerinti eljárás, tekintettel arra, hogy az építési beruházás becsült 

értéke nem éri el a háromszázmillió forintot. 

 

3) Elérhetőség, amelyen a közbeszerzési dokumentumok korlátlanul és teljeskörűen, 

közvetlenül és díjmentesen elektronikusan elérhetőek, illetve elérhetőek lesznek. Ha egyes 

közbeszerzési dokumentumokhoz való közvetlen elektronikus hozzáférés a 39. §-ban foglalt 

okok miatt nem biztosított, annak megjelölését, hogy az érintett dokumentumokat az 

ajánlatkérő milyen módon bocsátja rendelkezésre:  

 

Ajánlatkérő a közbeszerzési dokumentumokat valamennyi ajánlattevőnek korlátlanul és 

teljeskörűen, közvetlenül és díjmentesen biztosítja, elektronikusan megküldi valamennyi 

ajánlattevőnek. 

A közbeszerzési dokumentumot ajánlatonként legalább egy ajánlattevőnek vagy az ajánlatban 

megnevezett alvállalkozónak elektronikus úton el kell érnie, az ajánlattételi határidő lejártáig. 

A dokumentáció másra nem ruházható át és nem tehető közzé. Az ajánlat összeállításának 

költségét az ajánlattevő viseli. 

 

4) A közbeszerzés tárgya és mennyisége: 

 

„Építési munkálatok a Magyar Nemzeti Galéria épületében” 

 

A Magyar Nemzeti Galéria „D” épület földszinti részének költözése miatt szükséges átalakítási 

munkálatok: 

 Őrségkörlet áthelyezése a „B” épületbe, beleértve az ehhez szükséges építőmesteri 

munkákat, elektromos szereléseket és a biztonságtechnikai központ áttelepítését. 

  Kőtár elhelyezése az „A” épület földszintjén. Ideiglenes raktár kialakítása tároló 

rendszerrel.  

  Gótika elhelyezése a „C” épület 3. emeletén. Párásító berendezések beépítése. 

 Műtárgycsomagoló helyiség kialakítása a „B” épületben, építőmesteri munkák, 

villanyszerelési feladatok, tároló rendszerek kialakítása. 
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CPV:  

45000000-7 Építési munkák 

45317000-2- Egyéb villamos szerelési munka 

 

5) A szerződés meghatározása, amelynek megkötése érdekében a közbeszerzési eljárást 

lefolytatják: 
 

Vállalkozási szerződés 

 

6) Keretmegállapodás kötésére, dinamikus beszerzési rendszer alkalmazására, 

elektronikus árlejtés alkalmazására sor kerül-e: 

 

Jelen eljárásban nem kerül sor keretmegállapodás kötésére, dinamikus beszerzési rendszer 

alkalmazására, és elektronikus árlejtés alkalmazására sem. 

 

7) A szerződés időtartama, vagy a teljesítés határideje: 
 

A szerződés az aláírás napján lép hatályba. A szerződésben vállalt valamennyi munka és 

teljesítési részfeladat befejezési véghatárideje: 2017. augusztus 6. napja. 

Megrendelő egyeztetett előteljesítést elfogad. 

 

8) A teljesítés helye: 

 

Budavári Palotában található Magyar Nemzeti Galéria „A”, „B”, „C” és „D” épületei,  

természetben a  1014 Budapest, Szent György tér 2. szám alatti műemlék ingatlan 

 

NUTS-kód: HU101 

 

9) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei, vagy a vonatkozó jogszabályokra 

hivatkozás: 

 

Az ajánlattétel, a szerződés és a kifizetés pénzneme magyar forint (HUF). 

 

Az ajánlatkérő a Kbt. 135. § (1) bekezdés szerint igazolt teljesítést követően kiállított számla 

ellenértékét a Ptk. 6:130. § (1) és (2) bekezdése szerint 30 naptári napon belül átutalással fizeti 

meg a Kbt. 135. § (3), (5) bekezdés figyelembevételével. Ajánlatkérő a kifizetéseket az adózás 

rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (Art.) 36/A § és az államháztartásról szóló 2011. évi 

CXCV. törvény (Áht.) rendelkezéseinek figyelembevételével teljesíti. 

A Kbt. 135.§ (6) bekezdés szerint az ajánlatkérő a szerződésen alapuló ellenszolgáltatásból eredő 

tartozásával szemben csak a jogosult által elismert, egynemű és lejárt követelését számíthatja be. 

Fizetési késedelem esetén Megbízó a Ptk. 6:155. §-ban foglaltak szerinti késedelmi kamat 

megfizetésére köteles. 

 

Felek az előre nem látható, de elszámolható költséget jelentő kiadások fedezetére tartalékkeretet 

kötnek ki, melynek mértéke a nettó vállalkozói díj 5%-a. A tartalékkeret kizárólag az építési 
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beruházás teljesítéséhez, a rendeltetésszerű és biztonságos használathoz szükséges munkák 

ellenértékének elszámolására használható fel a szerződéstervezetben rögzítettek szerint 

 

Ajánlatkérő előleget nem ad. 

 

Ajánlatkérő ajánlati biztosítékot nem ír elő. 

 

Vállalkozó egy végszámla benyújtására jogosult. 

 

Az építési beruházások, valamint az építési beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és mérnöki 

szolgáltatások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 

32/A.§-a alapján az ajánlatkérőként szerződő fél, valamint - európai uniós támogatás esetén 

szállítói kifizetés során - a kifizetésre köteles szervezet, ha az ajánlattevőként szerződő fél a 

teljesítéshez alvállalkozót vesz igénybe, a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdésétől eltérően a következő 

szabályok szerint köteles az ellenszolgáltatást teljesíteni: 

a) az ajánlattevőként szerződő felek legkésőbb a teljesítés elismerésének időpontjáig kötelesek 

nyilatkozatot tenni az ajánlatkérőnek, hogy közülük melyik mekkora összegre jogosult az 

ellenszolgáltatásból; 

b) az összes ajánlattevőként szerződő fél legkésőbb a teljesítés elismerésének időpontjáig köteles 

nyilatkozatot tenni, hogy az általa a teljesítésbe bevont alvállalkozók egyenként mekkora 

összegre jogosultak az ellenszolgáltatásból, egyidejűleg felhívja az alvállalkozókat, hogy állítsák 

ki ezen számláikat; 

c) az ajánlattevőként szerződő felek mindegyike a teljesítés elismerését követően állítja ki 

számláját, a számlában részletezve az alvállalkozói teljesítés, valamint az ajánlattevői teljesítés 

mértékét; 

d) a c) pont szerint a számlában feltüntetett alvállalkozói teljesítés ellenértékét az ajánlatkérőként 

szerződő fél − európai uniós támogatás esetén szállítói kifizetés során a kifizetésre köteles 

szervezet − tizenöt napon belül átutalja az ajánlattevőknek; 

e) az ajánlattevőként szerződő fél haladéktalanul kiegyenlíti az alvállalkozók számláit, vagy az 

adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (a továbbiakban: Art.) 36/A. § (3) bekezdése 

szerint azt vagy annak egy részét visszatartja, illetve az alvállalkozóval kötött szerződésben 

foglaltak szerint az alvállalkozói díj egy részét visszatartja; 

f) az ajánlattevőként szerződő felek átadják az e) pont szerinti átutalások igazolásainak másolatait 

vagy az alvállalkozó köztartozást mutató együttes adóigazolásának másolatát az ajánlatkérőként 

szerződő félnek (annak érdekében, hogy az ajánlatkérőként szerződő fél megállapíthassa, hogy az 

ajánlattevőként szerződő fél jogszerűen nem fizette ki a teljes összeget az alvállalkozónak); 

g) az ajánlattevőként szerződő felek által benyújtott számlában megjelölt, fővállalkozói teljesítés 

ellenértékét az ajánlatkérőként szerződő fél − európai uniós támogatás esetén szállítói kifizetés 

során a kifizetésre köteles szervezet − tizenöt napon belül átutalja az ajánlattevőként szerződő 

feleknek, ha ők az alvállalkozókkal szembeni fizetési kötelezettségüket az Art. 36/A. §-ára is 

tekintettel teljesítették; 

h) ha az ajánlattevőként szerződő felek valamelyike az e) vagy az f) pont szerinti kötelezettségét 

nem teljesíti, az ellenszolgáltatás fennmaradó részét az ajánlatkérő (vagy a kifizetésre köteles 

szervezet) őrzi, és az akkor illeti meg az ajánlattevőt, ha az ajánlatkérő részére igazolja, hogy az 

e) vagy az f) pont szerinti kötelezettségét teljesítette, vagy hitelt érdemlő irattal igazolja, hogy az 

alvállalkozó vagy szakember nem jogosult az ajánlattevő által a b) pont szerint bejelentett 

összegre vagy annak egy részére; 
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i) részben vagy egészben európai uniós támogatásból megvalósított közbeszerzés esetén a d) pont 

szerinti határidő harminc nap. 

 

A pénzügyi teljesítés részletes feltételeit a közbeszerzési dokumentum tartalmazza. 

 

10) Az ajánlattevő tehet-e többváltozatú (alternatív) ajánlatot: 

 

Többváltozatú (alternatív) ajánlat megtételére nincs lehetőség.  

 

11) Részajánlattétel lehetősége vagy annak kizárása: 

(Ha részajánlat tételére lehetőség van, tájékoztatás arról, hogy egy vagy több, vagy valamennyi 

részre lehet-e ajánlatot tenni, valamint arról, hogy korlátozva van-e az egy ajánlattevőnek 

odaítélhető szerződésrészek száma.)  

 

Ajánlatkérő részajánlattételre nem biztosít lehetőséget. 

 

A részajánlat tételének kizárása esetén ennek indokai: 

 

Ajánlatkérő megvizsgálta a részajánlat tétel lehetőségét és azt nem tartja gazdaságilag 

ésszerűnek, a szolgáltatás nem osztható oly módon, hogy az a közpénzek hatékony felhasználását 

eredményezné. 

 

12) Az ajánlatok értékelési szempontjai: 

(Ha a gazdaságilag legelőnyösebb ajánlatot nem kizárólag az ár vagy kizárólag a 78. § szerint 

meghatározott költség alapján választják ki, a gazdaságilag legelőnyösebb ajánlatra vonatkozó 

értékelési szempontok súlyozását (kivételesen sorrendjét) is fel kell tüntetni) 

 

Az ajánlatkérő a benyújtott ajánlatokat a legjobb ár-érték arány szempontja alapján értékeli. 

 

A gazdaságilag legelőnyösebb ajánlatra vonatkozó értékelési szempontok súlyozása: 

 

 Értékelési szempont  Súlyszám 

 

 1. Nettó ajánlati ár (Ft)  70 

 2. A felelős műszaki vezető tapasztalata (24-120 hónap) 30 

 

Az ajánlatok szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és 

felső határa: 1-10. 

 

A módszer (módszerek) ismertetése, amellyel az ajánlatkérő megadja a fenti ponthatárok közötti 

pontszámot: Értékarányosítás módszere a közbeszerzési dokumentum II. Fejezet 10. pontjában 

megadott képletek alkalmazásával. 
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13) Kizáró okok és a megkövetelt igazolási mód: 

 

Kizáró okok: 

 Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, részvételre jelentkező, alvállalkozó, és nem vehet 

részt alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1) 

bekezdésében meghatározott kizáró okok valamelyike fenn áll.  

 A gazdasági szereplő akkor sem lehet ajánlattevő, részvételre jelentkező, alvállalkozó, és 

nem vehet részt alkalmasság igazolásában, amennyiben vele szemben a Kbt. 62. § (2) 

bekezdésében meghatározott kizáró ok fenn áll. 

 

A megkövetelt igazolási mód a dokumentáció Útmutató 4.7. pontja szerint. 

 

14) Az alkalmassági követelmények, az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a 

megkövetelt igazolási mód: 

 

14.1.) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság – a megkövetelt igazolási mód: 

 

Ajánlatkérő a Kbt. 115.§ (2) bekezdés alapján nem ír elő gazdasági és pénzügyi alkalmassági 

feltételt. 

 

14.2.) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság - a megkövetelt igazolási mód: 

 

Ajánlatkérő a Kbt. 115.§ (2) bekezdés alapján nem ír elő műszaki, illetve szakmai alkalmassági 

feltételt. 

 

15) Az ajánlattételi határidő: 2017. május hó 26. nap, 11:00 óra 

 

16) Az ajánlat benyújtásának címe és a benyújtás módja:  

 

A benyújtás címe: OKFON Közbeszerzési és Szolgáltatási ZRt. 1139 Budapest, Gömb u. 33. 

I. emelet tárgyaló. 

 

A benyújtás módja:  Az ajánlattevőnek az ajánlatot és annak minden mellékletét 1 eredeti 

bekötött példányban, írásban és zártan, valamint 1 példány CD-n (pdf formátumban) kell 

elkészítenie és benyújtania a dokumentáció II. Fejezet 7. és 8. pontjában részletezettek szerint a 

felhívásban megadott címre közvetlenül vagy postai úton az ajánlattételi határidő lejártáig.  

Az ajánlatok 8:00 – 12:00 óra, az ajánlattételi határidő napján 8:00  – 11:00 óra között nyújthatók 

be. 

 

17) Az ajánlattétel nyelve (nyelvei), illetve annak feltüntetése, hogy a magyar nyelven 

kívül más nyelven is benyújtható-e az ajánlat:  

 

Az ajánlat nyelve magyar, az ajánlatot csak magyar nyelven lehet benyújtani. 
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18) Az ajánlat(ok) felbontásának ideje és helye, az ajánlatok felbontásán jelenlétre 

jogosultak:  

 

Helye: OKFON Közbeszerzési és Szolgáltatási ZRt. 1139 Budapest, Gömb u. 33. I. emelet 

tárgyaló.  

 

2017. május hó 26. nap, 11:00 óra 

 

Az ajánlatok felbontásánál a Kbt. 68. § (3) bekezdése alapján csak az ajánlatkérő, az ajánlattevők, 

valamint az általuk meghívott személyek, továbbá - a közbeszerzéshez támogatásban részesülő 

ajánlatkérő esetében - a külön jogszabályban meghatározott szervek képviselői és személyek 

lehetnek jelen. 

A bontási eljárás a Kbt. 68. § rendelkezései szerint történik. 

 

19) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama:  

 

Az ajánlattételi határidőtől számított 60 naptári nap. 

 

20) Az ajánlati biztosíték előírására vonatkozó információ:  

 

Ajánlatkérő ajánlati biztosítékot nem ír elő. 

 

21) A szerződés teljesítésére vonatkozó különleges feltételek:  

 

Ajánlatkérő felhívja Ajánlattevők figyelmét a Ptk. 6:186.§ (1) bekezdésében foglaltakra. 

 

Késedelmi kötbér: 

A Vállalkozó késedelmi kötbér megfizetésére köteles, amennyiben a teljesítési határidőhöz 

képest késedelmesen teljesít. Késedelmes teljesítés esetén a kötbér mértéke a tartalékkeret és az 

általános forgalmi adó nélkül számított vállalkozói díj 1 %-ának megfelelő összeg minden egyes 

késedelmes nap után. A késedelmi kötbér maximális mértéke a tartalékkeret és az általános 

forgalmi adó nélkül számított vállalkozói díj 10%-a.  

Ha Vállalkozó a munkákat, illetve azok bármelyik részét a szerződés 4.3. pontjában 

meghatározott határidőre nem fejezi be, és késedelme meghaladja a 10 napot súlyos 

szerződésszegésnek minősül, és Megrendelő gyakorolhatja a szerződés 19.3. pontjában foglalt 

jogokat (elállás, felmondás). 

 

Meghiúsulási kötbér: 

A teljesítés elmaradása esetén (így különösen, ha Vállalkozó a teljesítést megtagadja vagy 

Vállalkozó súlyos szerződésszegése miatt Megrendelő a szerződést felmondja/eláll a szerződéstől 

vagy a  teljesítés lehetetlenné válásáért Vállalkozó felelős) Megrendelő meghiúsulási kötbér 

érvényesítésére jogosult,  a meghiúsulási kötbér mértéke a tartalékkeret és az áfa nélküli 

vállalkozói díj 30 %-a, esedékessége a meghiúsulás tényének bekövetkezését követő nap. 
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Közbenső szerződésszegési kötbér:  

A Vállalkozót közbenső szerződésszegési kötbér terheli az alábbi taxatív felsorolt, szerződésben 

nevesített adminisztratív kötelezettségek késedelmes teljesítése esetén:  

a.) a pénzügyi ütemterv, a műszaki ütemterv vagy az organizációs terv jelen szerződés által előírt 

határidőben nem kerül benyújtásra vagy aktualizálásra, vagy 

b.) Vállalkozó bármely teljesítésben közreműködő személy vonatkozásában nem tesz eleget 

lejelentési kötelezettségének 

 

A kötbér mértéke szerződésszegésenként 100.000,- Ft, amely az a) esetben dokumentumonként 

és naponta, b) esetben személyenként és naponta fizetendő. Esedékességük a kötelezettségre 

irányadó határidő eredménytelen elteltét követő nap. A közbenső szerződésszegési kötbér 

maximuma a tartalékkeret és általános forgalmi adó nélkül számított vállalkozói díj 10%-a. 

Az a) pont esetében a szerződés szerinti határidő(k) a szerződés 3.9. pontja alapján az építési 

terület átadásának időpontja, illetve amennyiben az építési terület átadásakor felmerül ezen 

dokumentumok bármelyike pontosításának, kiigazításának szükségessége, a határidő a 

munkaterület átadását követő 3. munkanap. Amennyiben ezen határidőt Vállalkozó elmulasztja 

és nem teljesíti Megrendelő által biztosított póthatáridő (3 munkanap) alatt sem, kötbérfizetési 

kötelezettség terheli. Amennyiben Vállalkozó Megrendelő első írásbeli felhívására a Megrendelő 

által meghatározott határidőn belül orvosolja mulasztását, nem terheli kötbérfizetési 

kötelezettség. 

A határidő a b) pont esetében a szerződés 10.5. pontja alapján a teljesítésben személyesen 

közreműködő személy munkaterületen történő munkavégzésének megkezdésének napja. 

 

Hibás teljesítési kötbér: 

A Vállalkozó hibás teljesítése esetén – amennyiben a hiba a végleges átadás időpontjában is 

fennáll, illetve a hiba nem javítható – a hibás teljesítéssel érintett munkarészre eső áfa nélküli 

vállalkozói díj 20%-ának (húsz százalékának) megfelelő összegű hibás teljesítés miatti kötbért 

köteles fizetni. Esedékessége a hiba, hiányosság megszüntetésére megállapított határidő 

eredménytelen lejártát követő nap.  

A hibás teljesítési kötbér maximuma a tartalékkeret és általános forgalmi adó nélkül számított 

vállalkozói díj 20%-a. 

 

A kötbérek maximuma a tartalékkeret és általános forgalmi adó nélkül számított vállalkozói díj 

30%-a. 

 

Szerződés hibás teljesítésével kapcsolatos igények biztosítéka: a Kbt. 134.§ (6) bekezdésének 

a) pont szerinti formában. A biztosíték értéke a tartalékkeret és áfa nélkül számított 

ellenszolgáltatás 5 százaléka. 

 

22) Az Európai Unióból származó forrásból támogatott közbeszerzés esetén az érintett 

projektre (programra) vonatkozó adatok: - 
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23) Egyéb információk: 

 

23.1. Ajánlatkérő 2017. május hó 23. napján 14:00 órakor biztosítja a helyszín 

megtekintését, találkozás a Budavári Palota (1014 Budapest, Szent György tér 2.) „B” 

épületének személyzeti bejáratánál. 

23.2. Az ajánlatkérő a Kbt. 35. § (8) – (9) bekezdése alapján a közbeszerzési eljárásban a nyertes 

ajánlattevő(k)nek nem teszi lehetővé gazdálkodó szervezet alapítását. 

23.3. Az ajánlathoz csatolni kell az ajánlattevő (adott esetben- alvállalkozó, - kapacitást nyújtó 

szervezet) esetében az ajánlatban aláíró személy aláírási címpéldányának másolatát, vagy a jogi 

képviselő által ellenjegyzett aláírás-mintát. Ha az ajánlatot nem cégjegyzésre jogosult személy 

írja alá, az ajánlathoz csatolni kell a cégjegyzésre jogosultnak az ajánlat aláírására feljogosító 

meghatalmazását. 

23.4. Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében az ajánlattevő az ajánlathoz köteles 

csatolni a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a 

cégbíróság által megküldött igazolást. Amennyiben változásbejegyzési eljárás nincs 

folyamatban, úgy az arra vonatkozó nyilatkozatot csatolni szükséges. 

23.5. Ajánlatkérő – a Kbt. 66. § (2) bekezdése alapján – előírja a dokumentációban megadott 

minta szerinti nyilatkozat megtételét az ajánlattételi felhívás feltételeire, a szerződés 

megkötésére és teljesítésére, valamint a kért ellenszolgáltatásra vonatkozóan, e nyilatkozatok 

eredeti aláírt példányát kell az ajánlatban benyújtani. 

23.6. A Kbt. 66. § (4) bekezdése szerint az ajánlathoz csatolni kell az ajánlattevő nyilatkozatát 

arról, hogy a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény szerint 

mikro-, kis- vagy középvállalkozásnak minősül-e. 

23.7. A Kbt. 66. § (5) bekezdése szerint az ajánlathoz csatolni kell a dokumentációban megadott 

minta szerinti felolvasólapot, amelynek tartalmaznia kell a Kbt. 68. § (4) bekezdés szerinti 

információkat. 

23.8. A Kbt. 66. § (6) bekezdése alapján az ajánlatban meg kell jelölni 

a) a közbeszerzésnek azt a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót 

kíván igénybe venni, 

b) az ezen részek tekintetében igénybe venni kívánt és az ajánlat benyújtásakor már ismert 

alvállalkozókat. 

Amennyiben nem vesz igénybe az ajánlattevő alvállalkozókat, úgy a nemleges nyilatkozat 

csatolása is szükséges. 

23.9. Az ajánlattevőnek nyilatkoznia kell a tekintetben, hogy az ajánlat elektronikus formában 

benyújtott (jelszó nélkül olvasható, de nem módosítható pdf file és szerkeszthető excel file) 

példánya a papír alapú (eredeti) példánnyal megegyezik. Az elektronikus és a papíralapú ajánlat 

eltérése esetén ajánlatkérő a papír alapon benyújtott ajánlatot tekinti irányadónak. 

23.10. Az ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a Kbt. 71. § (6) bekezdés alapján nem rendel el 

újabb hiánypótlást, ha a hiánypótlással az ajánlattevő az ajánlatban korábban nem szereplő 

gazdasági szereplőt vont be az eljárásba, és e gazdasági szereplőre tekintettel lenne szükséges az 

újabb hiánypótlás. 

23.11. Ajánlatkérő a szerződés teljesítésére vonatkozóan sajátos, különösen szociális, 

környezetvédelmi, illetve az innovációt ösztönző feltételeket nem határoz meg a Kbt. 132. § 

szerint. 

23.12. Az ajánlatkérő csak az eljárás nyertesével kötheti meg a szerződést, vagy - a nyertes 

visszalépése esetén - az ajánlatok értékelése során a következő legkedvezőbb ajánlatot tevőnek 
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minősített ajánlattevővel, ha őt az ajánlatok elbírálásáról szóló írásbeli összegezésben 

megjelölte. 

23.13. Ahol a Kbt. vagy e törvény felhatalmazása alapján megalkotott külön jogszabály alapján 

az ajánlatkérő a közbeszerzési eljárás során valamely dokumentum benyújtását írja elő, a 

dokumentum - ha jogszabály eltérően nem rendelkezik - egyszerű másolatban is benyújtható.  

23.14. Amennyiben az ajánlattevő az ajánlatban - átalakulásra hivatkozással - jogelődje bármely 

adatát fel kívánja használni, az ajánlathoz csatolnia kell a jogutódlás tényét, körülményeit 

bizonyító cégiratokat egyszerű másolatban, így különösen a szétválási, kiválási szerződést, 

átalakulási cégiratokat. 

23.15. A 322/2015. (X.30.) Korm.rendelet 26. §-nak megfelelően az ajánlattevő köteles − 

legkésőbb a szerződéskötés időpontjára − felelősségbiztosítási szerződést kötni vagy meglévő 

felelősségbiztosítását kiterjeszteni minimum a vállalkozói díjnak megfelelő 

Ft/káresemény/biztosítási időszak összeg erejéig.  

23.16. Tekintettel a kivitelezés helyszínéül szolgáló ingatlan speciális funkciójára, az ott tárolt 

műtárgyakra, Ajánlatkérő előírja, hogy kizárólag érvényes hatósági erkölcsi bizonyítvánnyal 

rendelkező olyan személyek jogosultak a munkavégzésben részt venni, akik a hatósági erkölcsi 

bizonyítvány tartalma alapján büntetlen előéletűnek minősülnek, valamint nem állnak a jelen 

szerződéssel érintett foglalkozástól eltiltás vagy intézkedés hatálya alatt. Nyertes ajánlattevő 

köteles az ezt igazoló dokumentumokat a munkavégzés megkezdése előtt Ajánlatkérő rendészeti 

feladatokért felelős szervezeti egysége rendelkezésére bocsátani.  

23.17. Az Ajánlattevőnek a Kbt. 134. § (5) bekezdés szerint a szerződés hibás teljesítésével 

kapcsolatos igények biztosíték határidőre történő rendelkezésre bocsátásáról nyilatkoznia kell. 

23.18. Az Ajánlattevők csak forintban (HUF) tehetnek ajánlatot és a szerződéskötés valutaneme 

is csak ez lehet. 

23.19.Ajánlatkérő a Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pontja szerinti legjobb ár-érték arányt megjelenítő 

értékelési módszert alkalmazza. Az értékelés módszerei: Az értékarányosítás módszere kerül 

alkalmazásra valamennyi értékelési szempont esetén. Az értékelés során használt képleteket a 

közbeszerzési dokumentum tartalmazza. A részszempontonként kiosztható pontszámtartomány 1-

10 pont. 

23.20. Közös ajánlat esetén az ajánlathoz csatolni kell az együttes ajánlattevők 

együttműködéséről szóló megállapodást, amelynek minimálisan az alábbiakat kell tartalmaznia: 

- a közös ajánlatban részt vevő tagok megnevezése (székhely, cégjegyzékszám, képviselő), 

- a vezető tag megnevezése, amely a közös ajánlattevők nevében eljár, 

- a tagok egyetemleges felelősségvállalására vonatkozó nyilatkozat a szerződés teljesítése 

tekintetében, 

- feladatmegosztás ismertetése a tagok között; 

- kapcsolattartó személye, telefon-, faxszáma és e-mail címe. 

23.21.Ajánlatkérő a Kbt. 75.§ (2) bekezdés e) pontját alkalmazza. 

23.22. Irányadó idő: A felhívásban és a közbeszerzési dokumentumban valamennyi órában 

megadott határidő magyarországi helyi idő szerint értendő. 

23.23. Irányadó jog: a magyar jog. Az eljárást megindító felhívásban nem szabályozott kérdések 

vonatkozásában a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény előírásai szerint kell 

eljárni. 

23.24. Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét az Útmutató 4.14. pontjára. 

23.25. Ajánlatkérő a Kbt. 53.§ (5), (6) bekezdésére figyelemmel felhívja ajánlattevők 

figyelmét, hogy jelen közbeszerzési eljárás feltételes közbeszerzési eljárás. Így amennyiben a 
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kivitelezés fedezetéül szükséges forrás maradéktalan biztosítására az eredményhirdetési 

határidőig nem kerül sor, Ajánlatkérő jogosult az eljárást eredménytelenné nyilvánítani.  

 

24) Az ajánlattételi felhívás megküldésének napja: 2017. május hó 19. napja 
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II. 

AZ AJÁNLAT BENYÚJTÁSÁVAL KAPCSOLATOS 

ÚTMUTATÓ 

 

1. AZ ELJÁRÁS BEMUTATÁSA 

 

A közbeszerzési eljárás lebonyolítására a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 

(továbbiakban: Kbt.) szabályai szerint, a Kbt. harmadik része szerinti eljárási szabályok kerülnek 

alkalmazásra. Az eljárás fajtája Kbt. 115. § (1) bekezdés szerinti eljárás. 

 

Az eljárásban nem lehet tárgyalni, ajánlatkérő a benyújtott ajánlatokat tárgyalás nélkül az abban 

leírt információk alapján bírálja el. Az ajánlattevőknek az ajánlatuk benyújtásával, azaz az 

ajánlattételi határidő lejártával egyidejűleg ajánlati kötöttsége keletkezik, amely azt jelenti, hogy 

az ajánlatot még az ajánlatkérő hozzájárulásával sem lehet módosítani. 

 

A közbeszerzési dokumentumot ajánlatonként legalább egy ajánlattevőnek vagy az ajánlatban 

megnevezett alvállalkozónak elektronikus úton el kell érnie, az ajánlattételi határidő lejártáig.  

Ajánlatkérő a közbeszerzési dokumentumokat valamennyi ajánlattevőnek korlátlanul és 

teljeskörűen, közvetlenül és díjmentesen biztosítja, elektronikusan megküldi valamennyi 

ajánlattevőnek. 

A dokumentáció másra nem ruházható át és nem tehető közzé. Az ajánlat összeállításának 

költségét az ajánlattevő viseli. 

 

A Kbt. 35. § (1) bekezdése alapján több gazdasági szereplő közösen is tehet ajánlatot. A közös 

ajánlattevők kötelesek maguk közül egy, a közbeszerzési eljárásban a közös ajánlattevők nevében 

eljárni jogosult képviselőt megjelölni. A közös ajánlattevők csoportjának képviseletében tett 

minden nyilatkozatnak egyértelműen tartalmaznia kell a közös ajánlattevők megjelölését. A 

közös ajánlattevők a szerződés teljesítéséért az ajánlatkérő felé egyetemlegesen felelnek. 

Felhívjuk a figyelmet, hogy a közös ajánlatot benyújtó gazdasági szereplők személyében az 

ajánlattételi határidő lejárta után változás nem következhet be. 

Az ajánlatkérő a közbeszerzési eljárásban a nyertes ajánlattevő(k)nek nem teszi lehetővé 

gazdálkodó szervezet alapítását. 

 

A Kbt. 36. § (1) bekezdése értelmében az ajánlattevő ugyanabban a közbeszerzési eljárásban - 

részajánlat-tételi lehetőség biztosítása esetén ugyanazon rész tekintetében - 

a) nem tehet másik ajánlatot más ajánlattevővel közösen, 

b) más ajánlattevő alvállalkozójaként nem vehet részt, 

c) más ajánlattevő szerződés teljesítésére való alkalmasságát nem igazolhatja [65. § (7) 

bekezdés]. 
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A Kbt. 3. § szerinti értelmező rendelkezések ide vonatkozó szabályai: 

 

Ajánlattevő: az a gazdasági szereplő, aki (amely) a közbeszerzési eljárásban ajánlatot nyújt be; 

 

Alvállalkozó: az a gazdasági szereplő, aki (amely) a közbeszerzési eljárás eredményeként 

megkötött szerződés teljesítésében az ajánlattevő által bevontan közvetlenül vesz részt, kivéve 

a) azon gazdasági szereplőt, amely tevékenységét kizárólagos jog alapján végzi, 

b) a szerződés teljesítéséhez igénybe venni kívánt gyártót, forgalmazót, alkatrész vagy alapanyag 

eladóját, 

c) építési beruházás esetén az építőanyag-eladót; 

 

Felhívjuk a figyelmet a Kbt. 138. § (1) bekezdésében foglaltakra, mely szerint építési beruházás 

esetén az alvállalkozói teljesítés összesített aránya nem haladhatja meg a szerződés értékének 

65%-át, illetve a 138. § (5) bekezdésére, amely szerint a teljesítésben részt vevő alvállalkozó nem 

vehet igénybe az alvállalkozói szerződés értékének 65%-át meghaladó mértékben további 

közreműködőt. 

 

A 322/2015. (X.30.) Korm.rendelet 27. § (1) bekezdése alapján felhívjuk a figyelmet arra is, 

hogy az ajánlatkérőként szerződő fél vagy a nevében eljáró személy (szervezet) a szerződés 

teljesítésének ellenőrzése során az építési napló adatai alapján ellenőrzi, hogy a teljesítésben csak 

a Kbt. 138. § (2) és (3) bekezdésében foglaltaknak megfelelő alvállalkozó vesz részt, és az 

alvállalkozói teljesítés aránya nem haladja meg a Kbt. 138. § (1) és (5) bekezdésében 

meghatározott mértéket. 

 

Gazdasági szereplő: bármely természetes személy, jogi személy, egyéni cég vagy személyes joga 

szerint jogképes szervezet, vagy ilyen személyek vagy szervezetek csoportja, aki, illetve amely a 

piacon építési beruházások kivitelezését, áruk szállítását vagy szolgáltatások nyújtását kínálja. 

 

2. AZ AJÁNLAT ELKÉSZÍTÉSE ÉS KÖLTSÉGEI 

 

Az ajánlatban bekért információk benyújtásáért az ajánlattevő felel, nem kielégítő információk 

közlésének következménye az ajánlat érvénytelenné nyilvánítása lehet.  

 

Az ajánlat nyelve magyar. Amennyiben idegen nyelvű iratok, dokumentumok kerülnek 

becsatolásra, a magyar nyelvű fordítás mellékelése kötelező. Ajánlatkérő nem követeli meg a 

hiteles fordítás benyújtását, azaz a Kbt. 47. § (2) bekezdésének megfelelően az ajánlattevő általi 

felelős fordítás benyújtása is elfogadott.  

A lefordított anyagot cégjegyzésre jogosult személynek vagy meghatalmazottjának alá kell írnia 

és a következő megjegyzéssel kell ellátnia: "A magyar nyelvű fordítások tartalmukban és 

értelmükben teljes egészében megegyeznek az idegen nyelvű eredeti iratok tartalmával." Az 

ajánlattevő felelőssége, hogy a magyar nyelvű fordítás megfelelő legyen. Az ajánlatkérő nem 

köteles az idegen nyelvű irat tartalmát vizsgálni, de ennek jogát fenntartja, különösen, ha azt 

észleli, hogy a magyar nyelvű fordítás a valóságtól eltérő adatot tartalmaz és ez az eltérés a 

verseny tisztaságát veszélyezteti. Az idegen nyelven benyújtott irat, dokumentum és annak 

fordítása közötti eltérésből fakadó esetleges hátrányos jogkövetkezményeket az ajánlattevőnek 

viselnie kell. 
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Az ajánlat elkészítésével, benyújtásával kapcsolatban felmerülő összes költséget az 

ajánlattevőnek kell viselnie.  

 

A közbeszerzési eljárás bonyolítója az OKFON Közbeszerzési és Szolgáltatási ZRt., ezért az 

eljárás során mindennemű írásos anyagot az OKFON ZRt. címére kell benyújtani. 

 

3. DOKUMENTÁCIÓ ÉS TÁJÉKOZTATÁS  

 

3.1. A dokumentáció tartalmazza: 

 

- az ajánlati felhívást; 

- az ajánlat elkészítésével és benyújtásával kapcsolatos útmutatót; 

- a műszaki leírást;  

- a szerződés tervezetet és  

- a nyilatkozat mintákat. 

 

3.2. Kiegészítő tájékoztatás: 

 

Bármely gazdasági szereplő, aki a közbeszerzési eljárásban ajánlattevő lehet – a megfelelő 

ajánlattétel érdekében - a Kbt. 114. § (6) bekezdés szerint a közbeszerzési dokumentumokban 

foglaltakkal kapcsolatban írásban kiegészítő tájékoztatást kérhet a közbeszerzési eljárást 

lebonyolító szervezettől, azaz az OKFON ZRt-től (fax: +36 1 412-2469, és e-mail: 

pinter.barbara@okfon.hu). Az OKFON ZRt. valamennyi ajánlattevőnek írásban megküldi a 

választ a Kbt. 114. § (6) bekezdése szerint az ajánlattételi határidő lejárta előtt ésszerű időben, 

illetve az ajánlattevők számára hozzáférhetővé teszi. A kiegészítő tájékoztatás során adott 

válaszok az ajánlattételi felhívás és dokumentáció részét képezik, ezeket az ajánlattétel során 

figyelembe kell venni. 

 

Kérjük, hogy az írásban feltett kérdéseket e-mailen (pdf és word formátumban) és 

telefaxon/levélben is szíveskedjenek megküldeni, meggyorsítva ezzel a válaszadási időtartamot. 

 

3.3. Részajánlat nem tehető, továbbá többváltozatú (alternatív) ajánlat tétele sem megengedett. 

 

3.4. Hiánypótlás, felvilágosítás kérés 

 

Ajánlatkérő a Kbt. 71. § alapján az összes ajánlattevő számára azonos feltételekkel biztosítja a 

hiánypótlás lehetőségét, valamint az ajánlatokban található, nem egyértelmű kijelentések, 

nyilatkozatok, igazolások tartalmának tisztázása érdekében az ajánlattevőktől felvilágosítást 

kérhet. 

A hiánypótlásra vagy a felvilágosítás nyújtására vonatkozó felszólítást ajánlatkérő a többi 

ajánlattevő egyidejű értesítése mellett közvetlenül az ajánlattevő részére megküldi, megjelölve a 

határidőt, továbbá a hiánypótlási felhívásban a pótlandó hiányokat ajánlattevőnként tételesen.  

 

A Kbt. 71. § (4) bekezdés alapján, ha az ajánlatkérő megállapítja, hogy az ajánlattevő az 

alkalmasság igazolásához olyan gazdasági szereplő kapacitásaira támaszkodik, vagy olyan 

alvállalkozót nevezett meg, amely a Kbt. 62. § (1) bekezdés a)-h), k)-n) és p)-q) pontja szerinti, 

korábbi eljárásban tanúsított magatartás alapján a j) pontja szerinti kizáró ok hatálya alatt áll, a 
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kizáró okkal érintett gazdasági szereplő kizárása mellett hiánypótlás keretében felhívja az 

ajánlattevőt a kizárt helyett szükség esetén más gazdasági szereplő megnevezésére. 

 

Amíg bármely ajánlattevő számára hiánypótlásra vagy felvilágosítás nyújtására határidő van 

folyamatban, az ajánlattevő pótolhat olyan hiányokat, amelyekre nézve az ajánlatkérő nem hívta 

fel hiánypótlásra. (Kbt. 71. § (5) bekezdés) 

 

Az ajánlatkérő újabb hiánypótlást rendel el, ha a korábbi hiánypótlási felhívás(ok)ban nem 

szereplő hiányt észlel. Az ajánlatkérő nem rendel el újabb hiánypótlást, ha a hiánypótlással az 

ajánlattevő az ajánlatban korábban nem szereplő gazdasági szereplőt von be az eljárásba, és e 

gazdasági szereplőre tekintettel lenne szükséges az újabb hiánypótlás. A korábban megjelölt 

hiány a későbbi hiánypótlás során már nem pótolható. (Kbt. 71. § (6) bekezdés) 

 

3.5. Indoklás kérés 

 

Ajánlatkérő a Kbt. 72. § alapján az értékelés szempontjából lényeges ajánlati elemek tartalmát 

megalapozó adatokat, valamint indokolást kér írásban és erről a kérésről a többi ajánlattevőt 

egyidejűleg, írásban értesíti, ha az ajánlat a megkötni tervezett szerződés tárgyára figyelemmel 

aránytalanul alacsony összeget tartalmaz az értékelési szempontként figyelembe vett ár vagy 

költség, vagy azoknak valamely önállóan értékelésre kerülő eleme tekintetében. 

 

3.6. Üzleti titok 

 

A gazdasági szereplő az ajánlatban, hiánypótlásban, vagy felvilágosításban, valamint a 72. § 

szerinti indokolásban elkülönített módon elhelyezett, üzleti titkot (ideértve a védett ismeretet is) 

[Ptk. 2:47. §] tartalmazó iratok nyilvánosságra hozatalát megtilthatja a Kbt. 44. § (1) bekezdés 

alapján. Az üzleti titkot tartalmazó irat kizárólag olyan információkat tartalmazhat, amelyek 

nyilvánosságra hozatala a gazdasági szereplő üzleti tevékenysége szempontjából aránytalan 

sérelmet okozna. A gazdasági szereplő az üzleti titkot tartalmazó, elkülönített irathoz indokolást 

köteles csatolni, amelyben részletesen alátámasztja, hogy az adott információ vagy adat 

nyilvánosságra hozatala miért és milyen módon okozna számára aránytalan sérelmet. A 

gazdasági szereplő által adott indokolás nem megfelelő, amennyiben az általánosság szintjén 

kerül megfogalmazásra. 

 

Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a Kbt. 44. § (2) bekezdés szerint a gazdasági szereplő nem 

nyilváníthatja üzleti titoknak különösen 

a) azokat az információkat, adatokat, amelyek elektronikus, hatósági vagy egyéb nyilvántartásból 

bárki számára megismerhetők, 

b) az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. 

törvény 27. § (3) bekezdése szerinti közérdekből nyilvános adatokat, 

c) az ajánlattevő, illetve részvételre jelentkező által az alkalmasság igazolása körében bemutatott 

ca) korábban teljesített közbeszerzési szerződések, illetve e törvény szerinti építés- vagy 

szolgáltatási koncessziók megkötésére, tartalmára és teljesítésére vonatkozó információkat és 

adatokat, 

cb) gépekre, eszközökre, berendezésekre, szakemberekre, tanúsítványokra, címkékre vonatkozó 

információkat és adatokat, 
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d) az ajánlatban meghatározott áruk, építési beruházások, szolgáltatások leírását, ide nem értve a 

leírásnak azt a jól meghatározható elemét, amely tekintetében az (1) bekezdésben meghatározott 

feltételek az ajánlattevő által igazoltan fennállnak, 

e) ha az ajánlatkérő annak benyújtását kéri, az ajánlattevő szakmai ajánlatát, ide nem értve a 

szakmai ajánlatnak azt a jól meghatározható elemét, amely tekintetében az (1) bekezdésben 

meghatározott feltételek az ajánlattevő által igazoltan fennállnak és a (3) bekezdés alapján nincs 

akadálya az üzleti titokká nyilvánításnak. 

 

A gazdasági szereplő nem tilthatja meg nevének, címének (székhelyének, lakóhelyének), 

valamint olyan ténynek, információnak, megoldásnak vagy adatnak (a továbbiakban együtt: adat) 

a nyilvánosságra hozatalát, amely a Kbt. 76. § szerinti értékelési szempont alapján értékelésre 

kerül, de az ezek alapjául szolgáló - a Kbt. 44. § (2) bekezdés hatálya alá nem tartozó - 

részinformációk, alapadatok (így különösen az árazott költségvetés) nyilvánosságra hozatalát 

megtilthatja. 

Ha a gazdasági szereplő meghatározott információk, adatok üzleti titokká nyilvánítása során az 

Kbt. 44. § (1)-(3) bekezdésben foglaltakat nem tartotta be, úgy az ajánlatkérő hiánypótlás 

keretében felhívja az érintett gazdasági szereplőt a megfelelő tartalmú dokumentum benyújtására. 

 

3.7. Tájékoztatás a Kbt. 73. § (5) bekezdés szerint 

 

A Kbt. 73. § (5) bekezdésének megfelelően a dokumentáció 6. számú melléklete tartalmazza 

tájékoztatásként azoknak a szervezeteknek a nevét, amelyektől az ajánlattevő tájékoztatást kaphat 

a Kbt. 73. § (4) bekezdés szerinti azon környezetvédelmi, szociális és munkajogi 

követelményekről, amelyeknek a teljesítés során meg kell felelni. 

 

4. AZ AJÁNLATOT ALKOTÓ OKMÁNYOK 

 

4.1 Fedlap, a dokumentáció II. fejezet (Útmutató) 7. pontja szerint. 

 

4.2.  Tartalomjegyzék a dokumentáció II. fejezet (Útmutató) 7. pontja szerint. 

 

4.3.  Ajánlati nyilatkozat a Kbt. 66. § (2) dokumentáció 1/A. számú melléklete és nyilatkozat 

a Kbt. 66.§ (4) bekezdés alapján a dokumentáció 1/B. számú melléklete szerint. 

 

4.4.  Felolvasólap a Kbt. 66. § (5) bekezdésének megfelelően a dokumentáció 2. számú 

melléklete szerint. 

 

4.5.  Pénzügyi alkalmasság igazolására kért iratok: 

 

Ajánlatkérő a Kbt. 115.§ (2) bekezdés alapján nem ír elő gazdasági és pénzügyi alkalmassági 

feltételt. 

 

4.6. Műszaki alkalmasság igazolására kért iratok: 

 

Ajánlatkérő a Kbt. 115.§ (2) bekezdés alapján nem ír elő műszaki, illetve szakmai alkalmassági 

feltételt. 
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4.7. Kizáró okok igazolása:  

 

 Az ajánlatban az ajánlattevőnek a Kbt. 114. § (1) bekezdése alapján nyilatkoznia kell a 

Kbt. 62. § (1) – (2) pont szerinti kizáró okok hiányáról a dokumentáció 3. számú melléklete 

szerint. 

 A Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpont igazolására a 321/2015. (X. 30.) Korm. 

rendelet 17. § (1) bekezdése szerint kell eljárni, azaz: 

 a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontja tekintetében az ajánlattevőnek nyilatkoznia 

kell arról, hogy olyan társaságnak minősül-e, melyet nem jegyeznek szabályozott tőzsdén, vagy 

amelyet szabályozott tőzsdén jegyeznek; 

 ha az ajánlattevőt nem jegyzik szabályozott tőzsdén, akkor a pénzmosás és a terrorizmus 

finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény (a 

továbbiakban: pénzmosásról szóló törvény) 3. § r) pont ra)-rb) vagy rc)-rd) alpontja szerint 

definiált valamennyi tényleges tulajdonos nevének és állandó lakóhelyének bemutatását 

tartalmazó nyilatkozatot szükséges benyújtani;  

 ha a gazdasági szereplőnek nincs a pénzmosásról szóló törvény 3. § r) pont ra)-rb) vagy 

rc)-rd) alpontja szerinti tényleges tulajdonosa, úgy erre vonatkozó nyilatkozatot szükséges 

csatolni; 

 

Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és 

megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény 3. § r) pontja szerint a tényleges 

tulajdonos fogalma a következő: 

r) tényleges tulajdonos: 
ra) az a természetes személy, aki jogi személyben vagy jogi személyiséggel nem rendelkező 

szervezetben közvetlenül vagy - a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a 

továbbiakban: Ptk.) 8:2. § (4) bekezdésében meghatározott módon - közvetve a szavazati jogok 

vagy a tulajdoni hányad legalább huszonöt százalékával rendelkezik, ha a jogi személy vagy jogi 

személyiséggel nem rendelkező szervezet nem a szabályozott piacon jegyzett társaság, amelyre a 

közösségi jogi szabályozással vagy azzal egyenértékű nemzetközi előírásokkal összhangban lévő 

közzétételi követelmények vonatkoznak, 

rb) az a természetes személy, aki jogi személyben vagy jogi személyiséggel nem rendelkező 

szervezetben - a Ptk. 8:2. § (2) bekezdésében meghatározott - meghatározó befolyással 

rendelkezik, 

rc) az a természetes személy, akinek megbízásából valamely ügyleti megbízást végrehajtanak, 

rd) alapítványok esetében az a természetes személy, 

1. aki az alapítvány vagyona legalább huszonöt százalékának a kedvezményezettje, ha a leendő 

kedvezményezetteket már meghatározták, 

2. akinek érdekében az alapítványt létrehozták, illetve működtetik, ha a kedvezményezetteket 

még nem határozták meg, vagy 

3. aki tagja az alapítvány kezelő szervének, vagy meghatározó befolyást gyakorol az alapítvány 

vagyonának legalább huszonöt százaléka felett, illetve az alapítvány képviseletében eljár. 

 

 A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 17. § (2) bekezdése alapján az alvállalkozó és adott 

esetben az alkalmasság igazolásában résztvevő más szervezet vonatkozásában az ajánlattevő 
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nyilatkozatot nyújt be arról, hogy az érintett gazdasági szereplők vonatkozásában nem állnak fenn 

az eljárásban előírt kizáró okok a dokumentáció 3. számú melléklete szerint. 

 

 A Kbt. 67. § (4) bekezdés alapján az ajánlatban be kell nyújtani az ajánlattevő arra 

vonatkozó nyilatkozatát, hogy nem vesz igénybe a szerződés teljesítéséhez a Kbt. 62. § szerinti 

kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót a dokumentáció 4. számú melléklete szerint. A 

nyilatkozatot akkor is be kell nyújtani, ha az ajánlatkérő az eljárásban nem írta elő a már ismert 

alvállalkozók megnevezését. 

 

A Kbt. 64. § (1) bekezdés alapján a 62. § (1) bekezdés b) és f) pontjában említett kizáró okok 

kivételével bármely egyéb kizáró ok fennállása ellenére az ajánlattevő, részvételre jelentkező, 

alvállalkozó nem zárható ki a közbeszerzési eljárásból, amennyiben a Közbeszerzési Hatóság a 

188. § (4) bekezdése szerinti - vagy bírósági felülvizsgálata esetén a bíróság a 188. § (5) 

bekezdése szerinti - jogerős határozata kimondta, hogy az érintett gazdasági szereplő az ajánlat 

vagy részvételi jelentkezés benyújtását megelőzően olyan intézkedéseket hozott, amelyek a 

kizáró ok fennállásának ellenére kellőképpen igazolják a megbízhatóságát. 

 

Ha a Közbeszerzési Hatóság a 188. § (4) bekezdése szerinti - vagy bírósági felülvizsgálata esetén 

a bíróság a 188. § (5) bekezdése szerinti - jogerős határozata kimondja az adott kizáró ok hatálya 

alatt álló gazdasági szereplő megbízhatóságát, az ajánlatkérő mérlegelés nélkül köteles azt 

elfogadni. A jogerős határozatot a gazdasági szereplő az egységes európai közbeszerzési 

dokumentummal egyidejűleg köteles benyújtani. 

 

-A Kbt. 74. § (1) bekezdés alapján az ajánlatkérőnek ki kell zárnia az eljárásból azt az 

ajánlattevőt, részvételre jelentkezőt, alvállalkozót, aki 

a) a kizáró okok [62. §, és ha az ajánlatkérő előírta 63. §] hatálya alá tartozik; 

b) részéről a kizáró ok az eljárás során következett be. 

 

4.8.  Az ajánlattevőnek a Kbt. 66. § (6) bekezdése alapján a dokumentáció 5. számú 

melléklete szerint az ajánlatban meg kell jelölni 

a) a közbeszerzésnek azt a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót 

kíván igénybe venni, 

b) az ezen részek tekintetében igénybe venni kívánt és az ajánlat benyújtásakor már ismert 

alvállalkozókat. 

Amennyiben nem vesz igénybe az ajánlattevő alvállalkozókat, úgy a nemleges nyilatkozat 

csatolása is szükséges. 

 

4.9.  Az ajánlathoz csatolni kell az ajánlattevő (adott esetben- alvállalkozó, - kapacitást nyújtó 

szervezet) esetében az ajánlatban aláíró személy aláírási címpéldányának másolatát, vagy a jogi 

képviselő által ellenjegyzett aláírás-mintát. Ha az ajánlatot nem cégjegyzésre jogosult személy 

írja alá, az ajánlathoz csatolni kell a cégjegyzésre jogosultnak az ajánlat aláírására feljogosító 

meghatalmazását. 

 

4.10.  Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében az ajánlattevő az ajánlathoz köteles 

csatolni a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a 

cégbíróság által megküldött igazolást. Amennyiben változásbejegyzési eljárás nincs folyamatban, 
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úgy az arra vonatkozó nyilatkozatot csatolni szükséges a dokumentáció 9. számú melléklete 

szerint. 

 

4.11.  Az ajánlattevőnek nyilatkoznia kell a dokumentáció 7. számú melléklete szerint a 

tekintetben, hogy az ajánlat elektronikus formában benyújtott (jelszó nélkül olvasható, de nem 

módosítható pdf file) példánya a papír alapú (eredeti) példánnyal megegyezik. 

 

4.12. Közös ajánlat esetén az ajánlathoz csatolni kell az együttes ajánlattevők együttműködéséről 

szóló megállapodást, amelynek minimálisan az alábbiakat kell tartalmaznia: 

- a közös ajánlatban részt vevő tagok megnevezése (székhely, cégjegyzékszám, képviselő), 

- a vezető tag megnevezése, amely a közös ajánlattevők nevében eljár, 

- a tagok egyetemleges felelősségvállalására vonatkozó nyilatkozat a szerződés teljesítése 

tekintetében, 

- feladatmegosztás ismertetése a tagok között; 

- kapcsolattartó személye, telefon-, faxszáma és e-mail címe 

 

4.13.  A Kbt. 134. § (5) bekezdés szerint az ajánlattevőnek a szerződés hibás teljesítésével 

kapcsolatos igények biztosítékának határidőre történő rendelkezésre bocsátásáról nyilatkoznia 

kell a dokumentáció 8. számú melléklete szerint. 

 

4.14. Műszaki ajánlat, amelynek legalább az alábbiakat kell tartalmaznia: 

 

4.14.1. A beárazott tételes költségvetés. 

 

Az árazatlan költségvetési kiírásnak mind az anyag mind a díj tételeit be kell árazni úgy, hogy 

amennyiben egy munkanem esetében csak munkadíj értelmezhető, akkor ott ne szerepeljen 

anyagdíj. Az árazatlan költségvetések szerkezetén változtatni, az egyes sorokon módosítani nem 

lehet, továbbá sorok nem törölhetők és további sorokkal sem bővíthetők, valamint a költségvetési 

kiírás mennyiségi tételei nem változtathatók.  

 

Amennyiben az ajánlattevő a tervek és az árazatlan költségvetési kiírások felülvizsgálata után azt 

állapítja meg, hogy a költségvetési kiírásban szereplő mennyiségek nem megfelelők, vagy 

hiányosak, úgy azt kiegészítő tájékoztatás kérés keretében, az arra adott Ajánlatkérői 

válasznak megfelelően az ajánlati dokumentáció 4.14.2. pontja szerinti „műszaki tartalom 

kiegészítése” fejezetben kell megjelölni. Ajánlatkérő a Kbt. 115. § (3) és az 55. § szerint jár el 

ilyen esetben. 

 

A rezsióradíjakkal kapcsolatosan ajánlatkérő a következő tájékoztatást adja az ajánlattevők 

részére. 

Az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX.15.) Korm. rendelet meghatározza 

a rezsióradíj fogalmát. E szerint: 

2. § h) építőipari rezsióradíj: a vállalkozó kivitelező vagy az alvállalkozó kivitelező szakági 

építési-szerelési termelő tevékenységének elvégzéséhez szükséges, egy aktív munkaórára vetített 

- a kivitelező tényköltségei alapján számított vagy tervezett - összes költsége.  

Az építőipari rezsióradíj nem tartalmazza a beépítésre kerülő betervezett és az üzemszerű 

használathoz szükséges beépítésre kerülő építési anyagok, szerkezetek és berendezések közvetlen 
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költségeit, a közvetlen anyagok fuvarozási és rakodási költségeit, a közvetlen gépköltségeket, a 

kivitelezési dokumentáció tervezési díját, a hatósági eljárások díját, a szükségessé váló minőség-

ellenőrzések díját, az üzempróba, beüzemelés szolgáltatási díját.  

 

Az építőipari rezsióradíj számítási alapját az Építőipari Ágazati Kollektív Szerződésben évente 

meghatározott Ágazati Bértarifa Megállapodásban szereplő minimális szakmunkás alapbér 

alapján kiszámított, szakmai ajánlásban rögzített órabér és a jogszabályokban meghatározott 

közterhek képezik. A rezsióradíj mértékét jelenleg a minimális építőipari rezsióradíj 2016. évi 

mértékéről szóló 27/2016. (IX. 14) MVM rendelet tartalmazza. 

 

4.14.2. Műszaki tartalom kiegészítés. 

 

4.14.3. Részletes pénzügyi, organizációs és műszaki ütemterv, összhangban a 

szerződéstervezetben és a műszaki dokumentációban foglaltakkal. 

 

5. AZ AJÁNLATI ÁR 

 

Az ajánlati árat magyar forintban (HUF) kell megadni a dokumentáció 2. számú melléklete 

szerint.  

 

6. AZ AJÁNLATI KÖTÖTTSÉG 

 

Az ajánlattevő az ajánlattételi határidő leteltétől számított 60 napig terjedő időszakra kötve van az 

ajánlatához. 

 

7. AZ AJÁNLAT FORMÁJA ÉS ALÁÍRÁSA 

 

7.1 Az ajánlat első lapja a fedőlap, amelyen a következő információkat kell feltüntetni: 

 1. ajánlattevő neve és címe 

 2. kapcsolattartó személy neve, telefon és telefax száma 

 3. beszerzés tárgyának megnevezése 

Az ajánlat második lapja a tartalomjegyzék, amely oldalszámokkal tünteti fel a becsatolt 

dokumentumok helyét az ajánlatban.  

 

Ezt követi az összes többi dokumentum. 

 

 Az ajánlattevőnek az ajánlatot és annak minden mellékletét 1 eredeti nyomtatott, bekötött 

példányban valamint 1 példány CD-n (pdf formátumban, a beárazott költségvetést excel 

formátumban is) kell elkészítenie és benyújtania. 

 

7.2.  Az ajánlat eredeti nyomtatott példányát zsinórral, lapozhatóan össze kell fűzni, a csomót 

matricával az ajánlat első vagy hátsó lapjához rögzíteni, a matricát le kell bélyegezni, vagy az 

ajánlattevő részéről erre jogosultnak alá kell írni, úgy hogy a bélyegző, illetőleg az aláírás 

legalább egy része a matricán legyen. 

 

7.3.Az ajánlat oldalszámozása eggyel kezdődjön és oldalanként növekedjen. Elegendő a szöveget 

vagy számokat vagy képet tartalmazó oldalakat számozni, az üres oldalakat nem kell, de lehet. A 
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címlapot és hátlapot (ha vannak) nem kell, de lehet számozni. Az ajánlatkérő az ettől 

kismértékben eltérő számozást (pl. egyes oldalaknál a /A, /B oldalszám) is elfogad, ha a 

tartalomjegyzékben az egyes iratok helye egyértelműen azonosítható és az iratok helyére 

egyértelműen lehet hivatkozni.  

 

7.4.Az ajánlatban lévő, minden - az ajánlattevő vagy alvállalkozó, vagy alkalmasságának 

igazolására igénybe vett más szervezet által készített - dokumentumot (nyilatkozatot) a végén alá 

kell írnia az adott gazdálkodó szervezetnél erre jogosult(ak)nak vagy olyan személynek, vagy 

személyeknek aki(k) erre a jogosult személy(ek)től írásos felhatalmazást kaptak.  

 

7.5.Az ajánlat minden olyan oldalát, amelyen - az ajánlat beadása előtt - módosítást hajtottak 

végre, az adott dokumentumot aláíró személynek vagy személyeknek a módosításnál is 

kézjeggyel kell ellátni. 

 

8. AZ AJÁNLAT BENYÚJTÁSA, LEZÁRÁSA ÉS JELÖLÉSE 

 

8.1 Az ajánlattevőknek ajánlatuk eredeti nyomtatott példányát és a CD-t/DVD-t egy közös 

borítékban (csomagban) kell lezárniuk. Ajánlatkérő eltekint a nehezen bontható, 

ragasztószalaggal többszörösen lezárt csomagolás alkalmazásától, a borítékot/csomagot elegendő 

egyszerű módon leragasztani. 

 

8.2 A borítékon (csomagon) fel kell tüntetni: 

 

a) a következő címet: OKFON Közbeszerzési és Szolgáltatási ZRt., 1139 Budapest, Gömb u. 33. 

I. emelet; 

b) az ajánlat megnevezését (a beszerzés tárgyát), az ajánlattevő cégbejegyzési 

okmányokban szereplő nevét és székhelyét; 

c) a borítékon (csomagon) fel kell tüntetni továbbá, hogy "Ajánlattételi határidő előtt nem 

bontható fel". 

 

8.3. Amennyiben a boríték (csomagolás) nincs lezárva és megfelelő jelöléssel ellátva, az 

ajánlatkérő nem vállal felelősséget az ajánlat elirányításáért vagy idő előtti felbontásáért. 

Amennyiben az ajánlat postai úton kerül feladásra, akkor annak az ajánlattételi határidőig meg 

kell érkeznie ajánlatkérőhöz. Ajánlatkérő nem tudja elfogadni a postai késedelemből eredő 

hátrányos következmények mellőzésére irányuló ajánlattevői kérést. Ugyanezen követelmény 

alkalmazandó a futár útján történő továbbítás esetére is. 

 

9. AZ AJÁNLAT ELBÍRÁLÁSA 

 

9.1.  Ajánlatkérő a Kbt. 69. § (1) bekezdése alapján az ajánlatok elbírálása során az 

megvizsgálja, hogy az ajánlatok megfelelnek-e a közbeszerzési dokumentumokban, valamint a 

jogszabályokban meghatározott feltételeknek. 

Az ajánlatkérő megállapítja, hogy mely ajánlat érvénytelen, és hogy van-e olyan gazdasági 

szereplő, akit az eljárásból ki kell zárni.  

Az ajánlatkérő a bírálat során az alkalmassági követelmények, a kizáró okok ellenőrzésére 

köteles az egységes európai közbeszerzési dokumentumba foglalt nyilatkozatot elfogadni, 
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valamint minden egyéb tekintetben az ajánlat megfelelőségét ellenőrizni, szükség szerint a 71-72. 

§ szerinti bírálati cselekményeket elvégezni.  

Az ajánlatkérő az egységes európai közbeszerzési dokumentum szerinti nyilatkozattal 

egyidejűleg ellenőrzi a nyilatkozatban feltüntetett, elérhető adatbázisok adatait is. 

 

9.2.  Ajánlatkérő csak a fentiek szerint megfelelőnek talált ajánlatokat értékeli az értékelési 

szempontok szerint. 

Az eljárás eredményéről szóló döntés meghozatalát megelőzően az ajánlatkérő az értékelési 

szempontokra figyelemmel legkedvezőbbnek tekinthető ajánlattevőt megfelelő határidő tűzésével 

felhívja a kizáró okok tekintetében az eljárást megindító felhívásban előírt igazolások 

benyújtására.  

 

9.3. Ha az igazolások benyújtására felkért ajánlattevő nem vagy az esetleges hiánypótlást, 

illetve felvilágosítás kérést követően sem megfelelően nyújtja be az igazolásokat (ideértve azt is, 

ha az igazolás nem támasztja alá az egységes európai közbeszerzési dokumentumban foglalt 

nyilatkozat tartalmát, vagy azzal ellentétes), az ajánlatkérő ezen ajánlattevő ajánlatának 

figyelmen kívül hagyásával az értékelési szempontokra figyelemmel legkedvezőbbnek tekinthető 

ajánlattevőt hívja fel az igazolások benyújtására.  

 

9.4.  Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a Kbt. 69. § (6) bekezdés alapján az ajánlatkérő az 

eljárást lezáró döntés meghozatalát megelőzően dönthet úgy, hogy nemcsak a legkedvezőbb, 

hanem az értékelési sorrendben azt követő meghatározott számú következő legkedvezőbb 

ajánlattevőt is felhívja az igazolások benyújtására. (Ezzel a lehetőséggel az ajánlatkérő akkor 

élhet, ha az értékelés módszerét figyelembe véve valamelyik ajánlat figyelmen kívül hagyása 

esetén az ajánlattevők egymáshoz viszonyított sorrendje nem változik.) 

 

9.5.  Ha az ajánlatkérőnek az ajánlatok bírálata során alapos kétsége merül fel valamely 

gazdasági szereplő nyilatkozatának valóságtartalmára vonatkozóan, bármikor megfelelő határidő 

tűzésével kérheti az érintett ajánlattevőt, hogy nyújtsa be a Kbt. 69. § (4) bekezdés szerinti 

igazolásokat. 

 

9.6. Felhívjuk a figyelmet a arra, hogy a Kbt. Harmadik rész szerinti eljárásokban – így jelen 

eljárásban is - a Kbt. 114. § (2) bekezdése szerint a Kbt. 67. § (1) bekezdése szerinti nyilatkozat 

(a kizáró okok fenn nem állása, az alkalmassági követelményeknek való megfelelés, valamint - 

adott esetben - a 82. § (5) bekezdése szerinti objektív kritériumok teljesülése tekintetében az 

egységes európai közbeszerzési dokumentumba foglalt nyilatkozat) tekintetében az Európai 

Bizottság által meghatározott egységes formanyomtatvány nem alkalmazandó, ahol e törvény 

Második Része „egységes európai közbeszerzési dokumentumot” említ, az alatt a 67. § (1) 

bekezdése szerinti nyilatkozatot kell érteni.  

 

A 67. § (1) bekezdése szerinti nyilatkozatban a gazdasági szereplő csupán arról köteles 

nyilatkozni, hogy az általa igazolni kívánt alkalmassági követelmények teljesülnek, az 

alkalmassági követelmények teljesítésére vonatkozó részletes adatokat nem köteles megadni (de 

megadhatja). A gazdasági szereplő az alkalmassági követelmények teljesítésére vonatkozó 

részletes adatokat tartalmazó, az eljárást megindító felhívásban előírt saját nyilatkozatait az 

alkalmassági követelmények, valamint - adott esetben - a 82. § (5) bekezdése szerinti objektív 
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kritériumok tekintetében az eljárást megindító felhívásban előírt igazolások benyújtására 

vonatkozó szabályok szerint, az ajánlatkérő Kbt. 69. § szerinti felhívására köteles benyújtani. 

 

10. AZ AJÁNLAT ÉRTÉKELÉSE 

 

10.1. Ajánlatkérő a beérkezett ajánlatokat a legjobb ár-érték arányt megjelenítő értékelési 

szempontok szerint értékeli az alábbiak szerint: 

 

A gazdaságilag legelőnyösebb ajánlatra vonatkozó értékelési szempontok súlyozása: 

 

 Értékelési szempont      Súlyszám 

 

 1. Nettó ajánlati ár (Ft)   70 

 2. A felelős műszaki vezető tapasztalata (egész hónap)   30 

 

Az ajánlatok szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és 

felső határa: 1-10. 

 

10.2.  A módszer (módszerek) ismertetése, amellyel az ajánlatkérő megadja a fenti ponthatárok 

közötti pontszámot:  

 

Ajánlatkérő az értékarányosítás módszere alkalmazásával értékeli az ajánlatokat.  

 

Értékarányosítás módszere 

 

Az ajánlatkérő az 1. szempont esetében a legkedvezőbb tartami elemre a maximális pontot (felső 

ponthatár: 10 pont) adja, a többi ajánlat tartalmi elemére pedig a legkedvezőbb tartalmi elemhez 

viszonyítva fordítottan arányosan számolja ki a pontszámokat. 

 

 

 

ahol:  

P:   a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma  

Pmax:   a pontskála felső határa  

Pmin:   a pontskála alsó határa  

Alegjobb:  a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme (legalacsonyabb érték)  

Avizsgált:  a vizsgált ajánlat tartalmi eleme;  

 

  minminmax

minmax

min

PPP
A

A
P

azaz

A

A

PP

PP

vizsgált

legjobb

vizsgált
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








 24 

Ajánlatkérő a 2. szempont esetében a legkedvezőbb tartalmi elemre a maximális pontot adja, a 

többi ajánlat tartalmi elemére pedig a legkedvezőbb tartalmi elemhez viszonyítva egyenesen 

arányosan számolja ki a pontszámokat. 

 

 

ahol: 

P:   a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma 

Pmax:   a pontskála felső határa, azaz 10 

Pmin:   a pontskála alsó határa, azaz 1 

Alegjobb:  a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme (legmagasabb érték) 

Avizsgált:  a vizsgált ajánlat tartalmi eleme 

 

10.3. A felelős műszaki vezető tapasztalata értékelési szempont: 

 

Az ajánlattevőnek ajánlatában be kell mutatnia a helyszíni irányításért felelős, az „elektromos” 

szakág vonatkozásában műszaki vezetői szakmai gyakorlattal rendelkező 1 fő szakember 

gyakorlatát/tapasztalatát a közbeszerzési dokumentum 10. számú melléklete szerint. 

 

A szakember bemutatása során részletesen – dátumokkal (év/hó) – ki kell térni a szakember által 

végzett felelős építési műszaki vezetői szakmai gyakorlatra. 

 

Ajánlatkérő a bemutatott szakember „elektromos” felelős műszaki vezetői tapasztalatát értékeli 

hónapban. Ajánlatkérő rögzíti, hogy csak egész hónapokat lehet megajánlani. 

 

Ajánlatkérő a Kbt. 77.§ (1) bekezdés alapján meghatározza, hogy a 2. részszempontra adott 

ajánlati elem 24 hónapnál kedvezőtlenebb (kevesebb) nem lehet.  

Amennyiben az Ajánlattevő 24 hónapnál kevesebb tapasztalattal rendelkező szakembert jelöl 

meg a 2. részszempont tekintetében, abban az esetben az ajánlata érvénytelennek minősül. 

 

Ajánlatkérő a Kbt. 77. § (1) bekezdés alapján jelzi, hogy 120 hónapot tekinti az adott ajánlati 

elem azon legkedvezőbb szintjének, melyre és az annál még kedvezőbb vállalásokra egyaránt a 

ponthatár felső határával azonos számú pontot ad (10 pont). 

 

Amennyiben a szakember egyazon időben több felelős építési műszaki vezetői munkát látott el, 

úgy az egyes munkák során szerzett gyakorlatainak hónapszáma nem összeadható, vagyis egy 

évben maximálisan 12 hónap számítható függetlenül attól, hogy a szakember esetleg egy időben 

több azonos feladatot is ellátott. 

 

A legmagasabb (több hónap) tapasztalatot bemutató ajánlattevő kapja a maximális pontot, a többi 

ajánlattevő pedig arányosan kevesebbet. 
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10.5. Ajánlatkérő az értékelést követően az egyes tartalmi elemekre adott értékelési pontszámot 

megszorozza a súlyszámmal, a szorzatokat pedig ajánlatonként összeadja. 
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III. 

 

MŰSZAKI LEÍRÁS 

 

 

Az ajánlati dokumentáció elválaszthatatlan részét képezik a mellékelten átadott következő 

dokumentumok: 

 Árazatlan költségvetés 

 Kiviteli tervdokumentáció 

 

Ajánlatot adni, vállalkozni a dokumentációban meghatározott munkák teljes körű meg-

valósítására kell (az OTÉK, az MSz, a hatósági előírások és a hatályos jogszabályok, valamint az 

ajánlatkérőre vonatkozó jogszabályok betartásával), beleértve az esetlegesen szükségessé váló 

engedélyek beszerzését. 

 

Az ajánlatot az ajánlatkérő által kiadott, a dokumentáció részét képező tervek és a költségvetési 

kiírásában szereplő adatok alapján kell elkészíteni; mennyiségi kifogást, többletmunka igényt 

ajánlatkérő utólag nem fogad el. 

 

Ajánlatkérő hangsúlyozza, hogy ahol a dokumentációban gyártóra és/vagy típusra való 

hivatkozás található, ez csak a tárgy jellegének, minőségének egyértelmű meghatározása 

érdekében történt; ajánlattevő ajánlatában bármely más olyan eszközt szerepeltethet, amely az 

adott funkciónak megfelel, és a megnevezettel egyenértékű. 

 

Ugyanakkor az ajánlatkérő igényli, hogy a tervben szereplő valamennyi megadott gyártótól vagy 

típustól való eltérést külön lapon is szerepeltetnie kell, megadva minden olyan jellemzőt (pl.: 

méretek, anyag, bekötési pontok stb.) amellyel bizonyítani tudja az egyenértékűséget.  
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IV. 

 

ÉPÍTÉSI VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS 

 

amely létrejött egyrészről a 

Szépművészeti Múzeum 
székhely: 1146 Budapest, Dózsa György út 41. 

adószám: 15321202-2-42 

államháztartási azonosító: 038445 

bankszámlaszám: 10032000 01425114 00000000  

képviseletében eljár: Dr. Baán László főigazgató 

mint megrendelő (a továbbiakban: Megrendelő), 

 

másrészről a  

név: 

székhelye:  

képviseletében eljár:  

cégjegyzékszám:  

adószám:  

kivitelezők nyilvántartása szerinti nyilvántartási száma:  

számlavezető pénzintézet megnevezése, számlaszám:  

mint vállalkozó (a továbbiakban: Vállalkozó)  

 

(a továbbiakban együttesen: Felek) között alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel.  

 

1. Előzmény 

 

Megrendelő, mint ajánlatkérő közbeszerzési eljárást folytatott le a közbeszerzésekről szóló 2015. 

évi CXLIII. törvény (a továbbiakban Kbt.) 115. § (1) bekezdése alapján  „Építési munkálatok a 

Magyar Nemzeti Galéria épületében” tárgyban.  

 

Megrendelő, mint ajánlatkérő az ajánlattételi felhívást 2017. …….. napján küldte meg az 

ajánlattételre felkért gazdasági szereplőknek. Megrendelő a közbeszerzési eljárás eredményeként 

Vállalkozóval, mint nyertes ajánlattevővel az ajánlattételi felhívásban, a közbeszerzési 

dokumentációban és Vállalkozó ajánlatában rögzített feltételek szerint az alábbi szerződést köti. 

Felek ezzel kapcsolatban rögzítik, hogy a fenti közbeszerzési eljárás dokumentumai bár fizikailag 

nem kerülnek csatolásra jelen szerződéshez, jelen szerződés elválaszthatatlan részét képezik, 

tartalmukat a szerződés teljesítése során magukra nézve kölcsönösen kötelezőnek tekintik.   

 

2. A szerződés tárgya 
 

2.1. A szerződés tárgya: A Magyar Nemzeti Galéria „D” épület földszinti részének költözése 

miatt szükséges átalakítási munkálatok: 

 Őrségkörlet áthelyezése a „B” épületbe, beleértve az ehhez szükséges építőmesteri 

munkákat, elektromos szereléseket és a biztonságtechnikai központ áttelepítését. 
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  Kőtár elhelyezése az „A” épület földszintjén. Ideiglenes raktár kialakítása tároló 

rendszerrel.  

  Gótika elhelyezése a „C” épület 3. emeletén. Párásító berendezések beépítése. 

 Műtárgycsomagoló helyiség kialakítása a „B” épületben, építőmesteri munkák, 

villanyszerelési feladatok, tároló rendszerek kialakítása. 

 

Megrendelő a teljesítésre vonatkozó részletes műszaki tartalmat és követelményeket a 

közbeszerzési dokumentumokban határozta meg, amelyet Vállalkozó megismert és ajánlatában 

elfogadott. 

Vállalkozó kijelenti, hogy a jelen szerződésben rögzített feladatok elvégzéséhez szükséges - a 

közbeszerzési eljárás során rendelkezésére bocsátott – műszaki leírást és kiviteli 

tervdokumentációt teljes körűen megismerte és elfogadta.  

 

Vállalkozó a rendelkezésre bocsátott dokumentumokat kizárólag jelen szerződés teljesítése 

érdekében jogosult felhasználni. 

 

Vállalkozó kijelenti, hogy Megrendelő követelményeit összegző dokumentumokat és terveket 

mindenre kiterjedően átvizsgálta, azt a kivitelezésre teljes körűen alkalmasnak és teljesnek 

tekinti. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy - kivéve amennyiben a kérdéses hiba, hiány, 

hiányosság a szakkivitelezőtől elvárható szakmai gondosság mellett sem volt felismerhető vagy 

előre látható – terv- vagy dokumentum hibájára, hiányosságra a szerződéskötést követően nem 

hivatkozhat, és ilyen hivatkozással a Megrendelővel szemben semmilyen igényt nem 

érvényesíthet, és a szerződésben meghatározott határidők nem módosíthatóak. Terv- vagy 

dokumentum hibára, hiányosságra hivatkozással a vállalkozási díj nem emelhető, kivéve, ha a 

hiba vagy hiányosság tapasztalt szakkivitelezőtől elvárható szakmai gondosság mellett sem volt 

felismerhető, és a szerződésmódosítás Kbt.-ben rögzített feltételei fennállnak.  

 

2.2. Vállalkozó köteles minden olyan munkát elvégezni és feladatot ellátni, amely ahhoz 

szükséges, hogy a jelen szerződésben rögzített időpontig a munkák megfelelően elvégzésre 

kerüljenek a jelen szerződésben és mellékleteiben meghatározott műszaki tartalommal. A 

fentiekben felsoroltakon kívül az építési munkák teljes körű megvalósításához hozzá tartoznak az 

alábbi feladatok ellátása is, így különösen: 

 a kivitelezés helyszínéül szolgáló építési terület átvétele; 

 a munkavégzés felügyeletének biztosítása; 

 a munkavégzés lebonyolításához szükséges ideiglenes létesítmények, megerősítések, 

bontások és helyreállítások létrehozása; 

 a kivitelezéshez szükséges engedélyek beszerzéséhez szükséges teljes körű, hiánytalan 

dokumentáció összeállítása és az engedélyek beszerzése; 

 üzempróba, próbaüzem lefolytatása;  

 az üzemeltető és kezelőszemélyzet oktatása;  

 a munkák átadása; 

 a Megrendelő által igényelt adatszolgáltatás teljesítése; 

 a műszaki ütemterv és egyéb tervek betartása és a munkák tényleges előrehaladásának 

megfelelő folyamatos aktualizálása; 

 a Vállalkozó kezdeményezése és a Megrendelő előzetes írásbeli jóváhagyása alapján 

bármely terv áttervezése vagy módosítása a szerzői jog figyelembevételével;  
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 a munkák elvégzéséhez szükséges minden egyéb feladat elvégzése. 

 

2.3. Vállalkozó kijelenti, hogy kellő szakismerettel és tapasztalattal rendelkezik, aki 

birtokában van a kivitelezéshez szükséges információknak, a vonatkozó jogszabályi és hatósági 

előírásokat ismeri, ilyen tevékenység végzésére jogosult. 

 

A Vállalkozó elvállalja a feladat határidőben történő, szerződésszerű ellátását.  

Vállalkozó kötelezettséget vállal a vállalkozói munka teljességéért és hiánytalanságáért, főleg 

azon tételek esetében, amelyek nincsenek előírva a dokumentációban, viszont a vonatkozó 

jogszabályok, szakmai előírások, szabványok szerint hozzátartoznak a vállalkozói munka 

kifogástalan, teljes körű kivitelezéséhez és a Vállalkozót terhelő egyéb szerződéses 

kötelezettségek teljesítéséhez. 

A tevékenységek végzésének feltételeit Vállalkozó úgy köteles megszervezni, hogy biztosítsa a 

tevékenység biztonságos, szakszerű, gazdaságos befejezését. 

 

3. A kivitelezés helyszíne (teljesítési hely) 
3.1. Felek rögzítik, hogy a kivitelezési helyszín a Budavári Palotában található Magyar 

Nemzeti Galéria „A”, „B”, „C” és „D” épületei,  természetben a  1014 Budapest, Szent György 

tér 2. szám alatti műemlék ingatlan. Vállalkozó kijelenti, hogy a munkaterületet, a 

munkakörülményeket, illetve a kivitelezési tevékenységet esetlegesen befolyásoló egyéb 

körülményeket teljes körűen megismerte, azt a megalapozott ajánlat megtételéhez, a 

szerződésszerű teljesítéshez szükséges mértékben megvizsgálta és ajánlatát ezek 

figyelembevételével nyújtotta be, a szerződést ezek ismeretében köti meg. 

Felek rögzítik, hogy Vállalkozó tisztában van azzal, hogy jelen szerződés tárgyát érintő ingatlan 

múzeumként funkcionál, kiállítások zajlanak benne, illetve a múzeumi személyzet irodái, 

műhelyei működnek benne.  

Felek rögzítik, hogy Vállalkozó jelen szerződés tárgyát képező munkákat ezen ismeret birtokában 

vállalta el, ezért ebből fakadó akadályközlésre, határidő hosszabbítására nem hivatkozhat.  

3.2. Megrendelő a munkaterületet 2017. július 10. napján tudja átadni, amennyiben a 

szerződés hatálybalépésére ennél későbbi időpontban kerül sor, akkor a szerződés hatálybalépését 

követő 3 munkanapon belül – jegyzőkönyv felvétele mellett – adja át Vállalkozónak. Vállalkozó 

az építési területről és annak környezetéről (beleértve a közterületet is) fotó- és video 

dokumentációt készít, amelyet digitális adathordozón Megrendelőnek átad.  

Felek rögzítik, hogy ahol jelen szerződés az építési vagy munkaterületet említ, abba a felvonulási, 

előkészítési és organizációs terület is beleértendő. 

 

Amennyiben Vállalkozó a munkaterületet átveszi, azzal megerősíti, hogy megfelel a 

közbeszerzési dokumentumokban foglaltaknak, és alkalmas a munkák megkezdésére, azok 

kivitelezésére.  

 

3.3. A Felek rögzítik, hogy a Vállalkozót a munkaterület feletti birtoklás, használat joga csak 

és kizárólag a jelen szerződés szerinti kötelezettségeinek a teljesítése érdekében és ahhoz 

szükséges mértékben illeti meg. A munkaterület kizárólag a szerződéssel összefüggésben álló 

munkavégzés céljára használható. 

 

3.4. Ha a munkaterület bármely részének Megrendelő által felajánlott átvételével vagy a 

munka megkezdésével Vállalkozó a kitűzött időpontot vagy a munka megkezdése tekintetében a 
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munkaterület átadását követően 10 (tíz) napot meghaladóan az ellenőrzési körébe eső okból 

késedelembe esik, a Megrendelő érdekmúlásának igazolása nélkül elállhat a szerződéstől. 

Vállalkozó ebben az esetben meghiúsulási kötbér fizetésére köteles, továbbá a Megrendelő 

jogosult az ezt meghaladó kárának az érvényesítésére.  

 

3.5. Megrendelő az építési terület átadásakor ismerteti Vállalkozóval a munkaterület általános 

munkavédelmi, tűzrendészeti, vagyonvédelmi és egyéb sajátosságait. A munkaterület átvétele 

után a munkavédelmi, tűzrendészeti és vagyonvédelmi és egyéb előírások betartásáért Vállalkozó 

a felelős. Vállalkozó a szerződés teljes időtartama alatt köteles biztosítani, hogy valamennyi, az 

építési területen tartózkodó, továbbá az ott munkát végző személy a Vállalkozó által részükre 

ismertetett tűz-, élet-, munkavédelmi, biztonsági, balesetvédelmi, vagyonvédelmi, szabályokat 

betartsa. 

E szabályok megszegéséből és a tevékenységéből eredő bárkinek okozott teljes kárért Vállalkozó 

felelősséggel tartozik.  

 

3.6. Az építési területre vonatkozó kárveszély az építési terület átadásával egyidejűleg száll át 

a Vállalkozóra; ettől az időponttól kezdődően a Vállalkozó felelős az építési területen, az ott 

elhelyezett gépekben, berendezésekben, eszközökben, építési anyagokban, segédanyagokban stb. 

bekövetkezett károkért, továbbá az építési munkálatokkal összefüggésben Megrendelőnek vagy 

harmadik személynek okozott minden kár és sérülés a Vállalkozó kizárólagos felelőssége és 

költsége. A kárveszély a végleges átadást követően Megrendelő általi tényleges birtokbavétellel 

száll át a Megrendelőre.  

 

3.7. Az építési terület átadását követően Vállalkozó köteles gondoskodni a munkaterületének 

tűzvédelméről, továbbá a munkaterület biztonsági feladatairól.  

Vállalkozó köteles a munkavédelem és a baleset-elhárítás megszervezésére (figyelmeztető jelek, 

jelzések, védőkorlátok stb. felállítására), és azoknak a Vállalkozó munkavállalóival  és az 

alvállalkozókkal való betartatására, továbbá a szükséges mértékben az épület működő-üzemelő 

egységeiben dolgozókkal, valamint a látogatókkal való megismertetésére. 

 

3.8. Vállalkozó köteles az építési területre vonatkozó előírások (kivitelezési tevékenységre 

vonatkozó jogszabályok, hatósági előírások stb., valamint Megrendelő előírásai) végrehajtására, 

Megrendelő általános képviselőjének, továbbá Megrendelő egyéb képviselőinek az építési 

területre - a vonatkozó munkavédelmi és balesetvédelmi szabályok betartása mellett - történő 

szabad belépésének – szükség esetén az ingatlan területén folyó egyéb kivitelezésekben 

résztvevők számára - a biztosítására. 

 

3.9. Vállalkozó az építési terület átadására köteles az ajánlatában benyújtott pénzügyi és 

műszaki ütemtervet, organizációs tervet aktualizálni és teljes körűen részletezetté tenni, és a 

Megrendelő részére jóváhagyásra benyújtani.  Amennyiben az építési terület átadásakor felmerül 

ezen dokumentumok pontosításának, kiigazításának szükségessége, Vállalkozó a munkaterület 

átadását követő 3 (három) munkanapon belül adja át Megrendelő részére a dokumentumokat. 

Vállalkozó a műszaki ütemtervben folyamatosan vezeti a naprakész állapotot, hogy az 

összehasonlítható legyen a munka valódi előrehaladásával. A dokumentumokban foglaltakat 

Vállalkozó a szerződés teljesítése során köteles betartani, valamint Megrendelő felé 

haladéktalanul jelezni, ha az ezekben foglaltak betartását bármi veszélyeztetné. Az 
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ütemtervkövetés nem mentesíti a Vállalkozót a szerződésben rögzített határidő betartásának 

kötelezettsége alól, a késedelem vagy egyéb szerződésszegés következményei alól.  

 

4. Teljesítési határidő 

4.1. Megrendelő tájékoztatatta Vállalkozót, hogy jelen szerződés teljesítése alatt a múzeum 

üzemel ezért a szerződés teljesítése során Vállalkozó erre köteles figyelemmel lenni (különös 

tekintettel a munkafázisok megszervezésére, és a terület tisztántartására). 

 

Felek rögzítik, hogy Vállalkozó előtt mindez ismert, ezért Vállalkozó ezen indokok alapján 

akadályközlésre nem jogosult.  

 

4.2. Vállalkozó műszaki és pénzügyi ütemterve, organizációs terve a szerződés mellékletét 

képezi. A szerződés teljesítése során Vállalkozó haladéktalanul köteles értesíteni Megrendelőt, 

amennyiben az ezekben foglaltak megvalósulását bármilyen tényező veszélyezteti. 

 

4.3. A szerződésben vállalt valamennyi munka és teljesítési részfeladat befejezési 

véghatárideje: 2017. augusztus 6. napja. 

Megrendelő egyeztetett előteljesítést elfogad. 

 

Felek rögzítik, hogy a teljesítési határidő kiemelt Megrendelői érdek. 

 

5. Teljesítés általános feltételei 
5.1. Vállalkozó köteles a munkálatok végzése során a vonatkozó mindennemű jogszabály, 

szabvány, egyéb előírás, szakmai szabály betartására. 

 

5.2. Vállalkozó építési naplót köteles vezetni. Az építési napló vezetésére vonatkozóan be kell 

tartani az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX.15.) Korm. rendeletben, 

különös tekintettel annak 24-27/B. §-aiban, valamint a 2. sz. mellékletében foglalt előírásokat.  

 

5.3. Vállalkozó köteles Megrendelőt haladéktalanul értesíteni, ha a szerződésben vállalt 

valamely kötelezettségének teljesítése akadályba ütközik.  

 

5.4. Vállalkozó köteles felelős műszaki vezetőt megbízni a munkák közvetlen helyszíni 

irányítására, akinek folyamatosan és állandóan a munkaterületen kell tartózkodnia. 

 

5.5. Felek rögzítik, hogy minden olyan terv és engedély, közigazgatási vagy hatósági 

hozzájárulás előkészítése, beszerzése, amely a tárgyban nevezett munka kivitelezéséhez 

szükséges – és Megrendelő nem bocsátotta Vállalkozó részére – ideértve, de nem kizárólag, 

amennyiben szükséges, az utca- és járdalezáráshoz szükséges intézkedések megtételét, a 

közterület használatához szükséges engedély beszerzését, az építési terület biztonságos 

berendezéséhez, előkészítéséhez szükséges intézkedések megtételét is, Vállalkozó kötelezettsége 

a saját költsége terhére. A Megrendelőt e tekintetben fokozott együttműködési kötelezettség 

terheli.  

5.6. Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy a jelen szerződés tárgyát képező munkákat 

kizárólag a hatályos jogszabályok szerint bejelentett alkalmazottaival végzi, és az általa igénybe 

vett alvállalkozók is megfelelnek ezen követelménynek. 
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Megrendelő jelen szerződés hatálya alatt bármikor jogosult kérni, hogy Vállalkozó igazolja ezen 

szerződéses feltételeknek való megfelelését. 

5.7. Vállalkozó köteles tevékenysége végzése során a munkavédelmi előírások (pl.: az építési 

munkahelyeken és az építési folyamatok során megvalósítandó minimális munkavédelmi 

követelményekről szóló 4/2002. (II. 20.) SzCsM-EüM együttes rendelet) betartásáról és 

betartatásáról gondoskodni. E kötelezettségek megszegéséből, valamint a kivitelezési 

tevékenységek során Vállalkozó érdekkörében felmerült okból eredő, Megrendelő vagy harmadik 

félnek okozott minden kárért Vállalkozó viseli a teljes felelősséget. 

 

5.8. Bontás esetén Vállalkozó – a Megrendelővel történő előzetes közös felmérés 

figyelembevételével – a bontott anyagokkal bontási jegyzőkönyvben elszámolni köteles. A 

bontási tevékenység során a zajterhelési előírásokat be kell tartania, és törekedni kell a minél 

kisebb zajszint elérésére. 

 

5.9. A leszerelt és működőképes eszközök, berendezések tulajdonjoga Megrendelőt illeti, 

azokról Megrendelő jogosult rendelkezni. Amennyiben azokra Megrendelő nem tart igényt, 

elszállíttatásukról Vállalkozónak kell gondoskodnia saját költségén. 

 

5.10. A kivitelezés során csak a kiviteli tervdokumentációban és a hatályos jogszabályokban, 

szabványokban, egyéb előírásokban előírt minősítéssel rendelkező anyagok, szerelvények, 

berendezések stb. használhatók fel, melyeket Vállalkozó igazol és szavatol. A Vállalkozó köteles 

a munkákat az aktuális építési standardoknak megfelelően a legmagasabb szakmai színvonalon 

elvégezni. A Vállalkozót felelősség terheli az általa alkalmazott kivitelezési módszerekért és 

eljárásokért, megoldásokért és technikákért, valamint ezek sorrendiségéért. A Vállalkozó köteles 

a munkák teljesítése során minden alkalmazandó jogszabálynak, hatósági rendelkezésnek, 

szabványnak és előírásnak megfelelően eljárni.  

Ha Vállalkozó a kiviteli tervdokumentációban leírt anyagokat - az időben való megrendelés 

ellenére - beszerezni nem tudja, Megrendelő – és szükség esetén a műemlékvédelmi hatóság – 

előzetes írásos jóváhagyása után jogosult időben beszerezhető, legalább azonos műszaki 

paraméterű és használati értékű más anyagokkal helyettesíteni. Az anyagváltozás miatti esetleges 

többletköltség Vállalkozót terheli. 

Minden felhasznált anyag, berendezés, eszköz és egyéb dolog meg kell, hogy feleljen a 

jogszabályokban, a vonatkozó szabványokban, ágazati szabványokban, műszaki irányelvekben, 

gyártói műszaki feltételekben, ezek hiányában a műszaki, illetve biztonságtechnikai 

szabványokban és előírásokban, az élet-, vagyon-, baleset- és egészségvédelmi, a tűzvédelmi és 

tűzbiztonsági, a környezetvédelmi, minőségbiztosítási és a higiéniai előírásokban foglalt 

feltételeknek.  

Az előírt  anyagok, berendezések, technológiák megváltoztatását csak a Megrendelő előzetes 

engedélyével oly módon lehet eszközölni, hogy Vállalkozó változtatási szándékának 

előterjesztésével egyidejűleg egyértelműen igazolja az általa beépíteni kívánt anyag, berendezés, 

technológia egyenértékűségét vagy jobb minőségét a tervezettel szemben. 

A Megrendelő jogosult egyes építési módszerek és eljárások alkalmazását megtiltani, illetve adott 

esetben az általa meghatározott építési módszerek és eljárások alkalmazására utasítani a 

Vállalkozót, mely utasítást a Vállalkozó köteles betartani, azzal, hogy Megrendelő utasítása nem 

teheti Vállalkozó teljesítését terhesebbé. Vállalkozó abban az esetben, ha az utasítás teljesítése 

jogszabályba ütközik vagy veszélyezteti az élet- és vagyonbiztonságot, köteles erre a tényre 

felhívni Megrendelő figyelmét és az utasítást megtagadni. 
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5.11. A Vállalkozó tartozik a munkák teljesítéséhez szükséges összes anyag, berendezés, 

eszköz és egyéb dolgok beszerzését megelőzően a Megrendelő jóváhagyását kikérni, amelyhez 

műszaki dokumentáció formájában az egyes termékekről teljes körű termékismertetőt, 

karbantartási, üzemeltetési leírást, - részletes magyar nyelvű alkalmazási- hatósági 

engedély(eke)t, minősítéseket a megrendelő rendelkezésére kell bocsájtania. 

 

5.12. A Vállalkozó felelős a munkák teljesítéséhez szükséges összes anyag, berendezés eszköz 

és egyéb dolgok beszerzéséért, szállításáért, átvételéért, a kirakodásáért és biztonságos 

tárolásáért, oly módon, hogy azok kellő időben rendelkezésre álljanak. 

 

5.13. A Vállalkozót mintabemutatási kötelezettség terheli a felhasználni tervezett építőanyagok, 

mintafelületek, színminták, termékek, berendezések körében az adott munkák megkezdése előtt. 

 

5.14. Vállalkozó kötelezettséget vállal mindazon információk átadására, dokumentációk 

(bizonylatok, minősítések stb.) vezetésére és megőrzésére, illetőleg nyomtatott formában 

Megrendelő által kívánt példányszámban – és elektronikus formában is – történő átadására, 

amelyeknek elkészítését, átadását, megőrzését jogszabály vagy jelen szerződés előírja, és 

amelyek szükségesek a szerződés műszaki teljesítése elbírálásához, valamint a használathoz és 

üzemeltetéséhez. 

 

5.15. Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy a jelen szerződés teljesítése alkalmával a 

Megrendelő szakmai és gazdaságossági szempontjainak messzemenő figyelembe vétele mellett 

jár el, mindenkor a tudomására jutott megrendelői érdekek érvényesítésével. 

 

5.16. Amennyiben a munkát a Vállalkozó az általános munkarenden (munkanapokon 8-17 

óra) kívüli időpontban kívánja végezni, úgy ezt előzetesen engedélyeztetnie kell Megrendelővel 

is. Megrendelő hozzájárulása nem mentesíti Vállalkozót a rendes munkaidőn túli, az éjszakai, 

valamint a pihenő- és ünnepnapokon végzett munkavégzésből eredő jogsértésekért és károkért 

való teljes körű felelősség alól.  

 

5.17. Előrehaladási jelentés 

A Vállalkozó a munkaterület részére történő átadásától a végleges műszaki átadás-átvételig 

köteles írásban heti rendszerességgel előrehaladási jelentést készíteni, és Megrendelőnek 

megküldeni.  A jelentésnek tartalmaznia kell az előrehaladás részletes bemutatását – 

fényképfelvételekkel is dokumentálva –, ki kell térnie a tényleges és a tervezett előrehaladás 

összehasonlítására, részletesen ismertetve azon eseményeket és körülményeket, amelyek 

veszélyeztethetik a szerződésszerű teljesítést, és ezen események elhárítása érdekében tett (vagy 

szükséges) intézkedéseket. A jelentésnek tartalmaznia kell az engedélyektől, tervektől történő 

bármely eltérést, továbbá az adott időszak alatt elvégzett ellenőrzések és próbák részleteit és 

eredményét. 

 

6. Ellenőrzés, próba, eltakarás 

 

A felhasználásra kerülő anyagokkal, elvégzendő munkákkal és azok eredményével szembeni 

minőségi elvárásait a Megrendelő a közbeszerzési dokumentum, továbbá a szerződés részeként 
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közölt követelményeiben rögzítette. Amennyiben jogszabály, szabvány, műszaki előírás, szokás 

ennél szigorúbb követelményeket támaszt, úgy azt kell alkalmazni. 

 

A felhasználásra kerülő anyagok, a munkavégzés és az elkészült munkák ellenőrzése a 

Vállalkozó feladata, de a Megrendelő is jogosult ellenőrzések végzésére. A Vállalkozó köteles 

ehhez minden segítséget megadni, és korlátozás nélkül lehetővé tenni. Az ellenőrzésre jogosult 

személyeket a Megrendelő esetről-esetre írásban közli a Vállalkozóval. Megrendelő az 

ellenőrzéshez szakértőt is igénybe vehet. 

 

Az ellenőrzés valamennyi felhasználásra (beépítésre, beszerelésre, elhelyezésre) kerülő anyagra, 

félkész és késztermékre, gépre, berendezésre és műszerre, a munkák végzésének ellenőrzésére, 

így a munkafolyamatra és az elkészült munkák ellenőrzésére is kiterjedhet.  

 

A Vállalkozó csak bizonylatolt, származásra, mennyiségre és minőségre nézve igazolt, új 

anyagokat építhet be. Megrendelő, illetve képviselői a vonatkozó dokumentációt bármikor 

jogosultak ellenőrizni. Vállalkozó a kivitelezés megvalósítása során kizárólag az építésügyi 

minősítő hatóságok és a műemlékvédelmi hatóság által elfogadott anyagokat és eljárásokat 

alkalmazhat. 

 

Az ellenőrzés keretében Megrendelő által e célból kijelölt személyek  jogosultak  az építési 

terület  minden részét korlátlanul bejárni vagy azokhoz korlátlanul hozzáférni. A Vállalkozó 

köteles e személyeknek korlátozás nélkül lehetőséget biztosítani arra – ideértve azt, hogy 

hozzáférést biztosít, engedélyt ad és az ellenőrzés, vizsgálat elvégzéséhez szükséges alap- és 

segédanyagokat, műszereket, eszközöket, biztonsági berendezéseket, elektromos energiát, 

üzemanyagot, megfelelően képzett és tapasztalt munkaerőt, dokumentumot és egyéb információt 

bocsát rendelkezésre –, hogy ezeket a tevékenységeket elvégezzék. Ezen tevékenység nem 

mentesíti a Vállalkozót a jelen szerződés alapján fennálló bármely kötelezettsége és felelőssége 

alól. 

 

A Vállalkozó nem mentesül a felelősség alól azon a címen, hogy a Megrendelő az ellenőrzést 

elmulasztotta, vagy nem megfelelően végezte. Sem az arra jogosult hatóságoknak, illetve a 

Megrendelőnek az ellenőrzése, vizsgálatokon való részvétele, sem az azokról felvett 

jegyzőkönyv, egyéb eredményt rögzítő dokumentum nem mentesíti a Vállalkozót szerződéses 

kötelezettségeinek teljesítése alól, és nem fosztják meg a Megrendelőt a jelen szerződés szerinti 

igényei érvényesítésének jogától. 

 

A Megrendelő igényelheti a beépítés előtt 

 a felhasználásra kerülő anyag mennyiségének, súlyának megállapítását, 

 mintadarab, mintaszerelés elkészítését, bemutatását, illetőleg minta vételét és 

annak ellenőrzését, 

 a felhasznált anyagok, termékek, gépek, berendezések és műszerek minőségi 

tanúsítványának bemutatását/átadását. 

 

Ha a minta építési területi ellenőrzésének feltételeit a Vállalkozó nem biztosítja, a Megrendelő 

jogosult az ellenőrzést minőségellenőrző szervvel a Vállalkozó költségén elvégeztetni. 
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A jogszabály, szabvány, műszaki előírás szerint kötelező próbatest-, mintavétel és a vizsgálat – 

ideértve azon tesztvizsgálatot is, amelynek célja annak megállapítása, hogy egy anyag vagy 

szerkezet meghatározott terhelés alatt vagy vizsgálati követelmények között megfelel-e az előírt 

rendeltetésének – költségei a Vállalkozót, az ezen túlmenően a Megrendelő kívánságára 

elvégzettek a Megrendelőt terhelik. Ha azonban a vizsgálat eredménye szerint a vizsgált munkák 

(eredménye) nem felelnek meg a jogszabályban, szabványban, műszaki előírásban, illetve a jelen 

szerződésben előírt minőségi követelményeknek, ezeket a költségeket is a Vállalkozónak kell 

viselnie.  

Amennyiben a Megrendelő által végzett bármilyen további vizsgálat - amelyet a Megrendelő 

végeztetett el - eredménye szerint a vizsgált munka nem felel meg valamely jogszabály, a jelen 

szerződés, valamely szabvány, műszaki előírás előírásainak, akkor az adott vizsgálat, valamint a 

javítás költségei a Vállalkozót terhelik. 

 

A Vállalkozó felelős az építési területre beépítendő valamennyi berendezés üzempróbája 

megszervezéséért és lefolytatásáért, és arra köteles a Megrendelőt meghívni, aki jogosult, de nem 

köteles azon részt venni. Amennyiben a Megrendelő nem jelenik meg az írásbeli értesítésben 

szereplő helyen és időben, a Vállalkozó az üzempróbát elvégezheti. Megrendelő kérésére a 

Vállalkozó az üzempróba idejét egyszer köteles elhalasztani.  

A Vállalkozó köteles az átadás-átvételi eljárás során Megrendelő részére az üzempróbák és 

vizsgálatok hiteles jegyzőkönyveit is átadni. Elektromos berendezések üzempróbájához 

szükséges végleges elektromos bekötések kellő időben történő elkészítése és szükséges 

engedélyezése Vállalkozó feladata, melyhez a szükséges hozzájárulásokat Megrendelő köteles 

megadni.  

 

Amennyiben az ellenőrzés, a vizsgálat vagy üzempróba, próbaüzem eredménye alapján valamely 

berendezés, anyag vagy kivitelezés hibás, vagy egyébként nem felel meg a szerződés 

rendelkezéseinek, a Megrendelő visszautasíthatja az ilyen berendezés, anyag használatát vagy a 

kivitelezést a döntés alapjául szolgáló okok megjelölése mellett. Ebben az esetben a Vállalkozó 

köteles a hibát kijavítani, illetve gondoskodni arról, hogy a visszautasított rész eleget tegyen a 

szerződés követelményeinek. Amennyiben a Megrendelő a kijavított, kicserélt berendezés, anyag 

vagy kivitelezés ismételt ellenőrzését, próbáját kéri, akkor ennek költségei a Vállalkozót terhelik. 

 

Az eltakarásra kerülő és így utólag kibontás nélkül nem vizsgálható munkákat (munkarészeket) a 

Megrendelő elfedés előtt mennyiségileg és minőségileg ellenőrizheti.  

A Vállalkozónak legalább 72 (hetvenkét) órával korábban értesíteni kell minden alkalommal a 

Megrendelőt, mielőtt valami eltakarásra kerül, szemrevételezhetősége megszűnik. Ezt követően a 

Megrendelő köteles indokolatlan késedelem nélkül elvégezni a megvizsgálást, szemrevételezést, 

mérést vagy a próbákat, illetve értesíteni a Vállalkozót, ha mindezek elvégzésére nem tart igényt.  

 

Ha a Megrendelő a megfelelő időben adott értesítés ellenére az eltakarásra megjelölt időpontban 

az építési területen ellenőrzés céljából nem jelenik meg, a Vállalkozónak ezt a tényt szintén 

rögzítenie kell az építési naplóban.  

A Vállalkozó az eltakarás előtt az eltakart munkákra vonatkozó minden lényeges adatot 

(elvégzett vizsgálat, próba, mintavétel, tételes elszámolás esetén felmérés stb.) az építési 

naplóban köteles rögzíteni. 
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Vállalkozó köteles gondoskodni az eltakart munkák dokumentálásáról olyan mértékben, hogy 

azok a megvalósulási dokumentációban a tényleges pozícióban és méretekkel kerülhessenek 

majd rögzítésre. 

A Megrendelő az eltakart munkákat bármikor ismételten is ellenőrizheti. Ennek érdekében 

utasíthatja a Vállalkozót arra, hogy az eltakart munkák bármely részét tárja fel. Ha a Megrendelő 

az eltakarásról megfelelő időben nem kapott értesítést, a feltárás miatt felmerült költségek a 

Vállalkozót, egyébként pedig a Megrendelőt terhelik, kivéve, ha igazolódik a rögzített adatok 

valótlansága. 

 

Függetlenül minden korábbi ellenőrzés vagy próba elvégzésétől vagy igazolás kibocsátásától, a 

Megrendelő utasíthatja a Vállalkozót arra, hogy: 

 bármely jogszabályba, szabványba, műszaki előírásba ütköző vagy a szerződés 

előírásaival összhangban nem lévő  

 gépet, berendezést, eszközt vagy anyagot eltávolítson az építési területről; 

 munkát újra kivitelezzen; illetve 

   végezzen el bármely olyan munkát, amely a munkák biztonsága céljából sürgősen 

szükséges, akár baleset vagy előre nem látható egyéb esemény, akár egyéb ok miatt vált 

szükségessé.  

 

Ha a Vállalkozó nem tesz eleget az utasításban foglaltaknak, akkor a Megrendelő jogosult 

harmadik személyt megbízni a kért munka elvégzésére. A Vállalkozó köteles a Megrendelő 

részére a Vállalkozó mulasztása miatt felmerült minden költséget megfizetni, valamint tűrni az 

így megbízott harmadik személy eljárását. Az ilyen módon elvégzett munkák értékével a 

Vállalkozónak járó vállalkozási díjat csökkenteni kell. Emellett Megrendelő a Vállalkozóval 

szemben a szerződésszegés miatt – jogszabály vagy jelen szerződés alapján megillető – egyéb 

jogait is érvényesítheti. 

 

A Megrendelő jogosult a ténylegesen felhasznált anyagok, illetőleg elvégzett munkák 

mennyiségét és egyéb adatait méréssel is ellenőrizni a szerződésszerű teljesítés 

megállapíthatósága érdekében. 

Az ellenőrző mérés megkezdésének időpontjáról a Vállalkozót értesíteni kell. A Vállalkozó 

köteles a méréshez szükséges eszközöket díjtalanul a Megrendelő rendelkezésére bocsátani. 

A Vállalkozó jogosult az ellenőrző méréseken részt venni. Ha ezt az előzetes értesítés ellenére 

elmulasztja, az ellenkező bizonyításáig a Megrendelő felmérése az irányadó. 

 

7. A környezet védelme, hulladékkezelési szabályok 

 

7.1. A Vállalkozónak minden tőle telhetőt meg kell tennie, hogy a környezetet megóvja – 

mind az építési területen, mind azon kívül –, és korlátoznia kell a tevékenységéből származó 

szennyezés, zaj és egyéb, általa okozott emberi és tárgyi környezetre ható károkat és zavarást.  

 

7.2. Az építés során keletkező hulladékok és veszélyes hulladékok gyűjtésére, 

nyilvántartására, kezelésére és eltávolítására vonatkozó szabályokat, melyeket Megrendelő, 

illetve az erre vonatkozó jogszabályok, hatósági előírások előírnak, Vállalkozó köteles betartani, 

és az ezekkel kapcsolatos költségeket viselni.  
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7.3. Vállalkozó köteles az építési területet és az annak megközelítését szolgáló területeket és 

utakat rendben tartani, a keletkező építési és bontási hulladékot a jogszabályi előírásoknak 

megfelelően gyűjteni, és folyamatosan, az adott típusú- és mennyiségű hulladék befogadására 

megfelelő kapacitással és hatósági engedéllyel rendelkező lerakóhelyre elszállíttatni.  

 

7.4. Építési törmeléket, vegyi anyagot, szerszámtisztításból visszamaradó üledéket közvetlenül 

a csatornahálózatba önteni tilos.  

 

7.5. A hulladékszállítás zaj, rezgés és porvédelmét kiemelt feladatként kell megoldani. A 

műtárgyakat veszélyeztető technológiák a működő-üzemelő épületrészekkel érintkező zónában 

/rezgés, zaj, por, vizes fúrási-vágási technikák/ a megvalósításnál nem alkalmazhatóak. 

 

7.6. Vállalkozó minden, az építési területről elszállított anyagot köteles a Megrendelő számára 

bizonylatolni (hulladékkezelő átvételi igazolása), igazolva az elszállított anyag fajtáját, 

mennyiségét, az elszállítás időpontját, és azt, hogy az a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően 

került elhelyezésre.  

 

7.7. A Felek rögzítik, hogy a hulladékok kezelésére egyebekben a vonatkozó, az építési és 

bontási hulladék kezelésének részletes szabályairól szóló 45/2004. (VII. 26.) BM-KvKM együttes 

rendeletet és az abban hivatkozott jogszabályok előírásait kell alkalmazni azzal, hogy az előírt 

tervet, illetve nyilvántartó lapokat, az azokat alátámasztó bizonylatokkal együtt a Vállalkozó 

köteles elkészíteni és a Megrendelőnek átadni legkésőbb a műszaki átadás-átvételi eljáráson.  

 

7.8. A veszélyes hulladékok gyűjtését a veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes 

tevékenységek részletes szabályairól szóló 225/2015. (VIII.7.) Korm. rendeletben foglaltaknak 

megfelelően a hulladék fizikai, kémiai jellegének megfelelően, a környezet veszélyeztetését, 

szennyezését, károsítását, valamint az emberi egészség veszélyeztetését, károsítását kizáró 

módon, elkülönítetten kell elvégezni, az arra egyértelműen kijelölt gyűjtőedényben.  

 

A veszélyes hulladékok vonatkozásában a Vállalkozó köteles olyan kezelő és feldolgozó céggel 

szerződést kötni, amely az adott hulladék ártalmatlanítására vonatkozó valamennyi érvényes és 

hatályos engedéllyel és megfelelő technológiával, kapacitással rendelkezik. A veszélyes 

hulladékot a hatályos jogszabályoknak megfelelően bizonylatolva, engedéllyel rendelkező 

szállítóval kell elszállíttatni. E kötelezettségek megsértése esetén - a Megrendelő által kitűzött 

határidő eredménytelen elteltét követően - a Megrendelő jogosult Vállalkozó költségére harmadik 

személlyel elvégeztetni a szükséges feladatokat. 

 

8. Biztonság és védelem 

8.1. A Vállalkozónak a munkák megkezdésének időpontjára munkavédelmi tervet kell 

készítenie. A Vállalkozó kötelessége és felelőssége, hogy ezt megismertesse és betartassa a 

munkavállalóival – az alvállalkozókra és azok munkavállalóira is kiterjedően –, valamint az 

építési területen tartózkodó egyéb személyekkel.  

Jelen szerződés rendelkezéseinek szempontjából munkavállalónak minősül a szerződés 

megvalósításában személyen közreműködő személy, függetlenül attól, hogy milyen 

munkavégzésre irányuló jogviszonyban áll Vállalkozóval vagy Vállalkozó alvállalkozójával. 

 



 38 

8.2. A munkák végzésének ideje alatt a Vállalkozó kizárólagosan és teljes körűen felel a 

munkák védelméért és biztonságáért. A Vállalkozó minden szükséges biztonsági berendezést, 

valamint a lezuhanó tárgyak elleni védelmet köteles alkalmazni, és minden – a jogszabályok által 

előírt, továbbá szokásos – óvintézkedést megtenni, amely az élet- és egészségvédelem, a 

biztonság és vagyonvédelem céljából szükséges, ideértve Megrendelőnek az ingatlanban 

tartózkodó dolgozói részére nyújtandó tájékoztatást is.  

 

8.3. Vállalkozó minden tőle telhetőt köteles megtenni, hogy az építési terület és környezete 

akadályoktól mentes legyen, az ott tartózkodó személyek veszélyeztetésének elkerülése céljából. 

Minden szükséges óvintézkedést köteles továbbá megtenni annak érdekében, hogy 

tevékenységével ne veszélyeztesse az építési területet övező ingatlanok, járdák és utak 

biztonságát vagy bármely, az építési területen vagy annak közelében lévő épület, közmű, csatorna 

vagy egyéb szerkezet biztonságát. 

 

8.4. Vállalkozó felelős a munka biztonságos feltételeinek megteremtéséért, munkavállalói 

biztonságáért és balesetvédelméért. Ennek körében köteles a kivitelezés idejére egészségügyi 

szolgáltatóval szerződést kötni. 

 

8.5. A Vállalkozó kötelessége az építési terület átvételét követően folyamatosan felügyelni az 

építési területet, az ott dolgozók (saját munkavállalói és a jelen lévő alvállalkozók, illetve ezek 

munkavállalói, valamint az építési területen bármely okból foglalkoztatott személyek, illetve az 

ott esetleg jelen lévő bármely jogosult és/vagy illetéktelen személy) baleseteinek elkerülése 

érdekében.  

 

8.6. Vállalkozó köteles minden illetéktelen személyt az építési területtől távol tartani. 

A Vállalkozó köteles az építési munkahelyeken és az építési folyamatok során megvalósítandó 

minimális munkavédelem követelményeiről szóló 4/2002 (II.20.) SzCsM-EÜM együttes 

rendeletben meghatározottak  betartására és betartatására. 

 

8.7. A Vállalkozó a jogszabályok által előírt bejelentési kötelezettségén túl haladéktalanul 

köteles értesíteni a Megrendelőt a munkával kapcsolatban bekövetkezett minden balesetről vagy 

szokatlan eseményről, tekintet nélkül arra, hogy azok befolyásolják-e a kivitelezés menetét vagy 

sem. A Vállalkozó jelentésének tartalmaznia kell az adott ügyben tett intézkedéseit is.  

 

8.8. Vállalkozónak a megvalósítás során az MSZ EN ISO 9001:2009 minőségirányítási 

rendszer (MIR) előírásainak megfelelő – vagy azzal egyenértékű – munkamódszereket és 

eljárásokat kell alkalmaznia. 

 

8.9. Vállalkozónak a kivitelezést a munkavédelmi és munkahelyi egészségvédelmi 

követelmények maximális betartásával kell megvalósítania, ezért a megvalósítás során az 

OHSAS 18001:2007 szabvány vagy az MSZ 28001:2008 szabvány szerinti munkahelyi 

egészségvédelem és biztonsági irányítási rendszer (MEBIR)  előírásainak – vagy azzal 

egyenértékű – megfelelő munkamódszereket és eljárásokat kell alkalmaznia. 

 

9. Felelős műszaki vezető 
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9.1. A Vállalkozó köteles kinevezni egy felelős műszaki vezetőt, aki ellátja a jelen 

szerződésben, továbbá az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009 (IX.15.) Korm. 

rendeletben és egyéb irányadó jogszabályokban meghatározott feladatokat.  

A Megrendelő kérésére Vállalkozó köteles a felelős műszaki vezetőt lecserélni, ha az a 

jogszabályokban foglalt követelményeknek, illetve kötelezettségeknek nem tesz eleget, vagy nem 

biztosítja, hogy a Vállalkozó jelen szerződés szerinti kötelezettségeit teljesítse.  

 

9.2. A felelős műszaki vezető személyében változás csak alapos indokkal, a Megrendelő 

előzetes tájékoztatásával és hozzájárulásával történhet, a Kbt. és jelen szerződésben foglalt 

követelményekre is figyelemmel. 

 

9.3. Felek rögzítik, hogy a munka folyamatára vonatkozó minden jóváhagyást vagy 

megtagadást, illetve utasítást, értesítést a Vállalkozó számára kézbesítettnek kell tekinteni akkor, 

amikor azokat a felelős műszaki vezető átvette a Megrendelőtől.  

 

9.4. A felelős műszaki vezető az építési terület felelős vezetője. Jogszabályban, a jelen 

szerződésben előírt és a Vállalkozó meghatalmazásából fakadó kötelezettségeinek köteles 

személyesen, akadályoztatása esetén helyettes útján eleget tenni, így különösen  

 az építési terület és a munkák állandó helyszíni felügyeletét ellátni,  

 az építési napló és mellékleteinek folyamatos vezetéséről, és annak az építési 

területen történő őrzéséről, a Megrendelő és képviselői, megbízottjai részére hozzáférhetőségéről 

gondoskodni. 

 a kooperációs értekezleteken részt venni.  

 

9.5. A felelős műszaki vezető köteles az építkezés idején a munkaidő jelentős részében 

(Megrendelővel egyeztetve, a napi munkákhoz igazított szükséges mértékben) a helyszínen 

tartózkodni. Erre vonatkozóan a Megrendelő jogosult elvárásainak megfelelő jelenlét 

biztosítására utasítani a Vállalkozót, mely utasítást a Vállalkozó köteles betartani. A felelős 

műszaki vezetőnek a 14.2. pontban feltüntetett adatai között megadott telefonszámon 

folyamatosan elérhetőnek kell lennie. 

 

10. Az építési területen foglalkoztatottakkal kapcsolatos rendelkezések 

10.1. A Vállalkozó köteles minden, a munkavállalókra vonatkozó munkaügyi és egyéb 

jogszabályt betartani, beleértve a foglalkoztatásukra, munka- és balesetvédelemre, szociális 

ellátásra vonatkozó szabályt, továbbá biztosítania kell számukra minden jogszabály által adott 

jogot. Megrendelő hangsúlyozni kívánja, hogy kizárólag jogszerűen foglalkoztatott, bejelentett 

személyek végezhetnek munkát a kivitelezés során. 

Vállalkozónak köteleznie kell a munkavállalóit és alvállalkozóit, hogy minden vonatkozó 

jogszabályt és előírást betartsanak, beleértve a munka- és egészségvédelmi előírásokat is. 

 

10.2. A Vállalkozó vállalja, hogy a szerződés teljes időtartama alatt megfelelő szakképzettségű 

és olyan mértékű munkaerőt biztosít, amely garantálja a határidőre történő megvalósítást. 

 

10.3. Ha a Megrendelő alapos indokkal úgy ítéli meg, hogy a Vállalkozói oldalról a 

kivitelezésben személyesen közreműködők a szerződés teljesítését veszélyeztetik, ennek 
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megszüntetésére (fokozott minőségi ellenőrzésre, egyes személyek építési területről történő 

kitiltására stb.) a Vállalkozót kötelezheti. 

 

Ha a Megrendelő úgy ítéli meg, hogy a Vállalkozó nem megfelelő létszámú, vagy nem megfelelő 

szakértelmű munkaerőt alkalmaz a munkák elvégzésének bármely fázisában, úgy konkrét 

utasítást adhat a Vállalkozó részére a megfelelő létszámú és szakértelmű munkaerő 

alkalmazására, amely utasításnak a Vállalkozó haladéktalanul köteles eleget tenni.  

 

10.4. Ha a Vállalkozó a Megrendelő a 10.3. pontban leírt kötelező utasítását követően 

haladéktalanul nem tesz megfelelő intézkedést, és a Megrendelő emiatt a munkák szerződés 

szerinti teljesítését alapos indokkal veszélyeztetve látja, jogosult jelen szerződés, valamint a 

vonatkozó jogszabályok szerinti jogkövetkezmények alkalmazására, illetve adott esetben jogosult 

a 19.4. pont szerinti jogkövetkezmények mellett megfelelő, de legalább 8 (nyolc) napos 

póthatáridőt tartalmazó írásbeli felszólítást követően a Szerződést felmondani. 

 

10.5. Vállalkozó a munkavégzés megkezdése előtt köteles a saját maga, illetve alvállalkozói 

által – akár munka-, akár egyéb jogviszony keretében – alkalmazott, és a jelen szerződés 

teljesítésben  résztvevő természetes személyek adatait (legalább név, születési hely és idő, 

valamint lakcím megjelölésével) Megrendelő rendészeti feladatokért felelős szervezeti 

egységének  átadni. Az építési területre belépni, ott munkát végezni, kizárólag Megrendelő felé 

lejelentett személyek jogosultak. 

 

Az információs önrendelkezési jogról és információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 

értelmében személyes adat akkor kezelhető, ha 

 ahhoz az érintett hozzájárul, 

 azt törvény vagy - törvény felhatalmazása alapján, az abban meghatározott körben - 

helyi önkormányzat rendelete közérdeken alapuló célból elrendeli (kötelező adatkezelés). 

A fentiekre tekintettel Vállalkozó köteles beszerezni az érintett személyek hozzájárulását, adataik 

lejelentéséhez. Megrendelő a személyes adatokat kizárólag jelen szerződéssel összefüggésben 

használja fel, azokat bizalmasan kezeli, gondoskodik azok biztonságáról, megtesz mindent annak 

érdekében, hogy azok ne kerülhessenek illetéktelen személyek kezébe.   

 

10.6. Tekintettel a kivitelezés helyszínéül szolgáló ingatlan speciális funkciójára, az ott tárolt 

műtárgyakra, Megrendelő előírja, hogy kizárólag olyan személyek jogosultak a teljesítésben részt 

venni, akik büntetlen előéletűnek minősülnek, valamint nem állnak a jelen szerződéssel érintett 

foglalkozástól eltiltás vagy intézkedés hatálya alatt.  

 

10.7. Amennyiben Vállalkozó vagy alvállalkozók személyzetének részét képezik olyan 

személyek is, akik nem magyar állampolgárok, úgy Vállalkozó a hatályos jogszabályi 

rendelkezésekkel összhangban köteles biztosítani, hogy az érintett személyek a megfelelő 

tartózkodási és munkavállalási, valamint egyéb szükséges engedélyekkel rendelkezzenek.  

 

10.8. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy Megrendelő jogosult a szerződést azonnali hatállyal, 

rendkívüli felmondás útján megszüntetni, amennyiben Vállalkozó vagy valamely alvállalkozó, 

illetve Vállalkozóval egyébként munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb 

jogviszonyban álló személy jogellenes előny (pl.: kért, de még nem elfogadott vagy elutasított 

követelés, pótmunka) megszerzése vagy megszerzésének megkísérelése érdekében közvetve vagy 
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közvetlenül anyagi vagy egyéb előny vagy jog megszerzését ajánlja fel vagy helyezi kilátásba 

Megrendelőnél, vagy műszaki ellenőrnél munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb 

jogviszonyban álló bármely személynek.   

 

10.9. Amennyiben Vállalkozó tudomást szerez arról, hogy Megrendelőnél vagy műszaki 

ellenőrnél munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban álló bármely 

személy jogellenes előny, anyagi haszonszerzés megszerzése vagy megszerzésének 

megkísérelése érdekében Vállalkozó vagy valamely alvállalkozó, illetve Vállalkozóval egyébként 

munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban álló személyt közvetve 

vagy közvetlenül megkeres vagy egyébként ilyen tartalmú ajánlatot tesz, Vállalkozó erről 

Megrendelőt haladéktalanul köteles értesíteni, mellékelve a rendelkezésre álló bizonyítékot 

(amennyiben van ilyen). Az értesítés elmulasztása esetén Megrendelő tudomásra jutásakor 

jogosult azonnali hatállyal jelen szerződés felmondására. 

 

11. Megvalósulási dokumentáció és tervek 

11.1. Vállalkozó köteles gondoskodni a megvalósulási dokumentáció és tervek készítéséről.   

 

11.2. A Vállalkozó felelős a munkák megvalósulási dokumentációjának elkészítéséért, 

beleértve valamennyi tervrajz, megvalósítási dokumentum, üzemeltetési és karbantartási 

kézikönyv, valamint bármely más olyan műszaki dokumentum, számítás, számítógépes program, 

kézikönyv vagy egyéb olyan dokumentum elkészítését, amelyet a vállalkozó a jelen szerződés 

vagy hatályos jogszabályi rendelkezések alapján köteles a Megrendelő rendelkezésére bocsátani 

(együttesen: megvalósulási dokumentáció). A megvalósulási dokumentációnak tartalmaznia kell 

a ténylegesen megvalósult állapotot tükröző terveket és az üzemeltetési és karbantartási 

kézikönyvet is.  A megvalósulási dokumentációt magyar nyelven kell elkészíteni. 

 

11.3. A Vállalkozó a fenti dokumentumokat megfelelő részletességgel köteles kidolgozni annak 

érdekében, hogy azok minden jogszabálynak és előírásnak megfeleljenek valamint, hogy 

megfelelő eligazítást adjanak az üzemeltetést, használatot illetően. 

 

11.4. A Vállalkozó köteles elkészíteni és a Megrendelőnek átadni, valamint folyamatosan 

vezetni a munkákról készített megvalósulási terveket, bemutatva ezen a kivitelezett részek 

tényleges elhelyezkedését, méreteit és egyéb releváns részleteit, minden tervlapot a kiviteli 

terveknek megfelelő bontásban és részletezettséggel. A Vállalkozó köteles a megvalósulási 

terveket 5 (öt) példányban nyomtatva, valamint 5 példány digitális adathordozón, szerkeszthető 

és nyomtatható (pdf) formátumban Megrendelő részére átadni. Megrendelő ellenőrzését követően 

Vállalkozó a megvalósulási terveket szükség szerint módosítani, illetve kiegészíteni köteles. 

 

11.5. A fentieken túl a Vállalkozó köteles a kivitelezett munkák megvalósulási tervét 

("Megvalósulási terv" felirattal ellátott, a felelős tervező által készített és aláírt, a kiviteli 

tervdokumentáció rajzszámozásával megegyező számozású és tartalmú tervdokumentáció, a 

készítés dátumának feltüntetésével) Megrendelőnek átadni előzetes felülvizsgálat céljából. A 

Vállalkozó köteles a Megrendelő hozzájárulását megszerezni a megvalósulási tervdokumentáció 

méretarányához, referenciarendszeréhez és egyéb lényeges részleteihez.  

 

12. Teljesítés, átadás-átvétel, utófelülvizsgálat 

12. 1. Teljesítés 
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A Vállalkozó a munkát a teljesítéskor hatályos vonatkozó jogszabályoknak, szabványoknak, 

műszaki előírásoknak, a jelen szerződésnek, azon belül is a Megrendelő követelményeinek, 

valamint a kivitelezés során a Megrendelőtől kapott utasításoknak, az elkészült munkák 

rendeltetési célra való alkalmasságnak megfelelő szolgáltatás nyújtásával az előírt minőségben 

köteles teljesíteni. A Vállalkozó köteles a szerződést a műszaki, pénzügyi és egyéb tervekben 

foglaltakkal összhangban teljesíteni. 

 

A szerződésszerű teljesítés elbírálása szempontjából kívánalom: 

 általános értelemben a rendeltetésszerű használatra való alkalmasság, amelyet - külön 

kikötés hiányában - a szakmai szokások szerint kell értelmezni;  

 szűkebb értelemben pedig azoknak a követelményeknek az összessége, amelyeket a 

szolgáltatással szemben a jelen szerződés, a teljesítéskor hatályos jogszabály, alkalmazandó 

szabvány, műszaki előírás, hatósági határozat támaszt, ideértve a  közmű vállalatok 

hozzájárulásait is. 

 

A szerződésszerű teljesítés elbírálása szempontjából további kellékek: 

 a Vállalkozó szolgáltatása hiba- és hiánymentes, a minőségi előírásoknak megfelel; és 

 a műszaki átadás-átvételi eljárás folyamán felmerült, hibajegyzékben szereplő valamennyi 

hiba és hiányosság kijavítása megtörtént. 

 

A teljesítés a műszaki átadás-átvételi eljárást lezáró jegyzőkönyvnek a Megrendelő képviselői 

által történő aláírásával, amennyiben abban a Megrendelő a teljesítést elfogadó nyilatkozatot tett, 

a műszaki átadás-átvételi eljárás folyamán felmerült,  hibajegyzékben szereplő valamennyi hiba 

és hiányosság kijavítása megtörténtével tekinthető megvalósultnak.  

 

12.2 Átadás-átvételt megelőző eljárás 

A Vállalkozó a műszaki átadás-átvételi eljárás megkezdésének határideje előtt legalább 5 (öt) 

nappal korábban köteles értesíteni a Megrendelőt a kivitelezés megvalósításáról (készre jelentés).  

Vállalkozó a készre jelentéshez köteles csatolni a műszaki átadás-átvételi eljárás tervezett 

menetét, az egyes átvételi cselekmények javasolt ütemezését, melyet a Megrendelő észrevételei, 

javaslatai alapján kell véglegesíteni. Az így véglegesített eljárásrend alapján kell a műszaki 

átadás-átvételi eljárást lefolytatni. 

12.3. Műszaki átadás-átvételi eljárás 

A Megrendelő a munkákat akkor veszi át, ha azok a szerződés rendelkezéseinek, így különösen a 

fentiekben a teljesítésnél előírtaknak és Vállalkozó ajánlatának megfelelően elvégzésre kerültek. 

Az átadás-átvételi eljáráson jegyzőkönyvet kell felvenni. A műszaki átadás-átvételi eljárás során 

a Megrendelő részletesen megvizsgálja a teljesítést, a Felek elvégzik az átvételkori próbákat, és 

ellenőrzik, hogy a munkák a szerződésnek, vonatkozó jogszabályoknak, szabványoknak, műszaki 

előírásoknak megfelelnek-e.  

A jogszabályokban előírt hatóságok, egyéb szervek meghívása a Vállalkozó kötelezettsége.  

Határidőben teljesít a Vállalkozó, ha a műszaki átadás-átvételi eljárás legkésőbb a teljesítési 

határidő lejáratának napján megkezdődik.  

Felek a műszaki átadás-átvétel megkezdéshez megvizsgálják, hogy a munkák hiánymentesen 

befejeződtek-e, a teljesítés első áttekintés alapján lényegében  megfelel-e a teljesítés 12.1. pont 

rendelkezéseinek, vagy az esetleg még fennálló hibák, hiányosságok a rendelkezésre álló időben 

kijavíthatóak, pótolhatóak. Vállalkozó késedelembe esik, ha Megrendelő megalapozottan tagadja 
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meg a műszaki átadást-átvételt, annak megkezdését arra való hivatkozással, hogy a felajánlott 

teljesítés nem szerződésszerű, mert olyan jellegű, illetve volumenű hibák merültek fel a 

teljesítéssel kapcsolatban, amelyek akadályozzák a rendeltetésszerű használatot. 

A műszaki átadás-átvételi eljárást annak megkezdésétől számított 5 napon belül be kell fejezni. E 

határidő elteltekor a Megrendelő a munkák átvételéről vagy az átvétel megtagadásáról 

nyilatkozni köteles.  

A műszaki átadás-átvételi eljárás kiterjed különösen, de nem kizárólag a következőkre: 

 megtekintés, bejárás, 

 legalább 72 (hetvenkét) órás folyamatos próbaüzem, a párásító esetében 120 órás 

próbaüzem, amelynek során a Felek a műszaki berendezéseket jegyzőkönyvezve, egyenként és 

üzemszerű működés közben kipróbálják, elvégzik a működés jellemzőinek a megállapításához 

szükséges műszeres méréseket. Költségei a Vállalkozót terhelik, az ő személyzete végzi azt a 

Megrendelő képviselői jelenlétében,  

 az átadási dokumentáció átadása. 

 

A Vállalkozó az átadás-átvételi eljáráson a Megrendelő rendelkezésére bocsátja – többek között - 

a következő dokumentumokat:  

 megvalósítási dokumentáció 

 műbizonylatok 

 gépészeti, elektromos stb. rendszerek és berendezések próbaüzeméről, beszabályozásáról, 

előírt paramétereinek ellenőrzéséről készült jegyzőkönyvek, egyéb dokumentumok, a 

használatbavételi engedély kiadásához szükséges feltételek igazolásával (zaj-, teljesítmény-, 

környezetvédelmi mérések stb.) 

 gépkönyvek, minőségi bizonylatok, jótállási jegyek 

 a gépészeti és elektromos berendezések megfelelő részletezettségű üzemeltetési és 

kezelési-karbantartási utasításai  

 egyes beszállítók elérhetőségei 

 érintésvédelmi, földelésmérési jegyzőkönyv 

 elektromos szabványossági és villámvédelmi jegyzőkönyv 

 üzembehelyezési terv 

 minden egyéb, a Megrendelő vagy a jogszabályok által előírt igazolás, nyilatkozat, 

dokumentum. 

 

Amennyiben az előzetesen egyeztetett átadás-átvételi időpontban a Vállalkozó nem, vagy nem a 

képviseletére jogosult személlyel képviselteti magát, úgy a Megrendelő jogosult a műszaki 

átadás-átvételi eljárást egyoldalúan lefolytatni. A Vállalkozó távollétében felvett hibajegyzék a 

Vállalkozó által elfogadottnak minősül. A Vállalkozó távolmaradása nem mentesíti a Vállalkozót 

a szerződés szerinti kijavítási és egyéb kötelezettségének a teljesítése alól. 

 

12.4.  Átvételkori próbák 

A Vállalkozó – a műszaki átadás-átvételi eljárás részeként, a megvalósulási dokumentáció 

átadását követően – köteles lefolytatni az átvételkori próbákat, amelyek időpontjáról legalább 3 

(három) munkanappal előtte köteles értesíteni Megrendelőt. 

Amennyiben a Megrendelő nem vesz részt az átvételkori próbákon, a Vállalkozó – szintén 3 

(három) munkanappal korábbi értesítés mellett – új időpontot köteles kitűzni.  Ha a Megrendelő a 

megismételt átvételkori próbákat is elmulasztja, azt úgy kell tekinteni, mintha azokat a 
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Megrendelő jelenlétében végezték volna el, és a Megrendelő – ellenkező bizonyításáig – köteles 

a próbák eredményeit helyesnek és valósnak elfogadni. 

Ha az átvételkori próbák eredménye szerint a munkák vagy azok valamely része nem felel meg a 

vonatkozó jogszabályi előírásoknak, szabványoknak, műszaki előírásoknak vagy a jelen 

szerződés előírásainak, akkor a Megrendelő választása szerint jogosult: 

a) az átvételkori próbák megismétlésének elrendelésére; vagy 

b) a munkák vagy azok valamely részének elutasítására, és a szerződés szerinti jogorvoslatok 

igénybevételére, ha a hiba akadályozza a munka vagy annak egy része tekintetében a 

rendeltetésszerű használatot; vagy  

c) átvenni a hibás munkát. 

 

A c)  pont esetén a vállalkozási díjat megfelelően csökkenteni kell.  

12.5. Az Átadás-átvétel lezárása 

A műszaki átadás-átvételi eljárás során lefolytatott vizsgálatok megállapításait jegyzőkönyvezni 

kell, amelynek tartalmaznia kell – többek között –  az alábbiakat: 

  az eljárás kezdetének és befejezésének időpontját, 

 a műszaki átadás-átvételi eljárásban résztvevők nevét, megnevezését, részvételi 

minőségét, 

 Megrendelő által érvényesíteni kívánt szavatossági igényeket, 

 Megrendelő észrevételeit a szerződésben foglaltak teljesítéséről, 

 a műszaki átadás-átvételi eljárás során felfedezett mennyiségi és minőségi hibák, 

hiányok, hiányosságok megnevezését (jelentősebb tételszám esetén az átadás-átvételi 

jegyzőkönyv mellékletét képező külön hiánypótlási jegyzőkönyv vagy hibajegyzék, 

hiányjegyzék is készíthető), 

 a hibás munkarészekre eső költségvetési összegeket, 

 a jogszabályban előírt nyilatkozatokat, 

 Megrendelő döntését arról, hogy átveszi-e a munkákat, 

 Megrendelő döntését arról, hogy igényt tart-e a hibák kijavítására vagy árengedményt 

kér, valamint 

 a résztvevők részéről a jegyzőkönyv jóváhagyását. 

Ha Megrendelő a hibák, hiányok, hiányosságok kijavítását kéri, a jegyzőkönyvnek tartalmaznia 

kell a kijavítás határidejét, valamint a kijavításért és az átvételért felelős személy megnevezését.  

 

Nem tagadható meg az átvétel a teljesítés olyan jelentéktelen hibái, hiányai miatt, amelyek más 

hibákkal, hiányokkal összefüggésben, illetve a kijavításukkal, pótlásukkal járó munkák folytán 

sem akadályozzák a rendeltetésszerű használatot.  

 

Amennyiben a Megrendelő a műszaki átadás-átvételi eljárás során hiányokat, hibákat jelölt meg, 

azokat a Vállalkozó a megszabott javítási idő alatt köteles kijavítani, pótolni. 

 

A Felek rögzítik, hogy a munkák Megrendelő általi átvétele nem jelenti a jelen szerződés vagy a 

jogszabályok által szerződésszegés esetére Megrendelő részére biztosított jogokról - ideértve 

különösen a jótállási és szavatossági igényeket – való lemondást.  

 

Amennyiben a Vállalkozó a hibajegyzék szerinti munkákat a megszabott határidőben nem végzi 

el, úgy Megrendelő jogosult a Vállalkozó költségén saját maga elvégezni vagy mással 
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elvégeztetni, és a Vállalkozó nem jogosult azt megakadályozni, továbbá köteles a szükséges 

munkaterületet kiüríteni.  

 

A Munkák végleges átadása akkor következik be, amikor a műszaki átadás-átvételi eljárás már 

befejeződött, és a javítási időszakban elvégzendő munkákat a Vállalkozó hiánytalanul, teljes 

körűen és szerződésszerűen teljesítette.  

 

12.6. Hiányok pótlásának elmulasztása 

Ha a Vállalkozó elmulasztja bármely hiba vagy elmaradt munka megadott határidőn belüli 

kijavítását, akkor a Vállalkozó köteles az adott munkaterületet kiüríteni és a Megrendelő saját 

belátása szerint: 

 maga végezheti el a munkát vagy azzal harmadik személyt megbízhat. Vállalkozó köteles 

megtéríteni a Megrendelő részére valamennyi felmerült költséget; vagy 

 az átvételi jegyzőkönyvben meghatározott, a hiba vagy elmaradt munka kijavításának 

értékével megegyező összeg erejéig csökkenti a vállalkozási díj összegét. 

 

12.7. További próbák 

Ha a hiba vagy az elmaradt munka helyreállítása befolyásolja a munkák teljesítményét, a 

Megrendelő jogosult felhívni a Vállalkozót a szerződésben előírt bármely próba megismétlésére a 

hiba kijavításától számított 3 (három) napon belül küldött értesítésében. Ezen próbákat a korábbi 

próbákkal azonos feltételekkel kell elvégezni. 

 

12.8. Hozzáférés joga 

A hibákért való felelősség időszakának lejáratáig a Megrendelő köteles a Vállalkozó részére 

hozzáférést biztosítani az építési terület minden részéhez, kivéve, ha az nem egyeztethető össze a 

Megrendelő által ésszerűen támasztott biztonsági követelményekkel. 

 

12.9. Építési terület helyreállítása 

A műszaki átadás-átvételi eljárás befejezéséig a Vállalkozónak el kell távolítania az építési 

területen még meglévő eszközeit, a megmaradt anyagot, törmeléket, hulladékot és az ideiglenes 

létesítményeket.  

Ha a Vállalkozó a műszaki átadási-átvételi eljárás lezárását követő 15 (tizenöt) napon belül nem 

tesz eleget a fenti, építési területre vonatkozó helyreállítási kötelezettségének, a Megrendelő 

jogosult értékesíteni ezen hátramaradt dolgokat, illetve eszközöket, vagy elszállíthatja azokat. A 

Megrendelő jogosult az értékesítés vagy az elszállítás és az építési terület helyreállítása során 

felmerült költségeinek megtérítésére.  

Az értékesítés után fennmaradó bármely összeg – a fenti költségek levonását követően – a 

Vállalkozó részére kifizetendő. Ha ez az összeg nem éri el a Megrendelő vonatkozó költségeit, 

akkor a Vállalkozónak ki kell fizetnie a Megrendelő részére a felmerült költségek és az 

értékesítésből befolyt összeg különbözetét. 

 

12.10. Birtokbaadás 

Megrendelői birtokába adás a sikeres átadás-átvételt követően haladéktalanul meg kell történjen. 

 

12.11. Felek rögzítik, hogy 12 (tizenkét) hónap elteltével utófelülvizsgálati eljárást tartanak. Az 

utófelülvizsgálati eljárás előkészítése Megrendelő kötelessége, ennek keretében köteles 
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hibajegyzéket összeállítani, amely tartalmazza  a hibákat és hiányokat,  a hibás (hiányzó) 

munkarészek értékét és az érvényesíteni kívánt jótállási/szavatossági igényeket. 

A Vállalkozó az utófelülvizsgálati eljáráson köteles megjelenni és az eljárásra - a hibajegyzék 

megfelelő részének csatolásával – köteles meghívni mindazokat az alvállalkozókat és egyéb 

közreműködőket (szállítókat stb.), akiknek a jelenléte a Megrendelő által megküldött hibajegyzék 

alapján érdemi állásfoglalásához szükségesnek mutatkozik. Az ennek elmulasztása miatt 

felmerülő költségeket viselnie kell. 

 

Az utófelülvizsgálati eljárásról jegyzőkönyvet kell felvenni. A jegyzőkönyvhöz csatolni kell a 

hibajegyzéket, a jegyzőkönyvben pedig fel kell tüntetni a hibajegyzékben nem szereplő, az 

eljárás során észlelt hibákat és hiányokat, az azok által érintett munkarész értékét, továbbá a 

Megrendelő, illetve a jogosult jótállási/szavatossági igényeit. A Vállalkozónak a jegyzőkönyvben 

nyilatkoznia kell a jótállási/szavatossági igényekről, valamint a kijavítási, hiánypótlási 

határidőkről. 

 

Az eljárás során megállapított és a Vállalkozó által elismert hibák kijavításának, illetőleg hiányok 

pótlásának megtörténtéről értesíteni kell a Megrendelőt, aki a Munkák elvégzését átvételükkel 

egyidejűleg igazolja. 

 

A Felek megállapodnak, hogy amennyiben a szerződés hibás teljesítésével kapcsolatos igények 

biztosítékának igénybevételére nyitva álló határidőben a Vállalkozó részéről még el nem végzett, 

lejárt határidejű jótállási, szavatossági kötelezettség áll fenn, úgy a Megrendelő jogosult az ezek 

értéke erejéig igénybe venni az adott biztosítékot.    

 

13. Vállalkozói díj és fizetési feltételek 
 

13.1. Felek a jelen szerződés teljesítéséhez kapcsolódó valamennyi feladat szerződésszerű 

teljesítésének ellenértékeként a vállalkozói díjat, mint átalánydíjat, mint rögzített, fix összegű 

átalányárat az alábbiak szerint határozzák meg: ............................................................... forint. 

 

Felek az előre nem látható, de elszámolható költséget jelentő kiadások fedezetére tartalékkeretet  

kötnek ki, melynek mértéke a nettó vállalkozói díj 5%-a, azaz ............................................forint.   

 

A tartalékkeret kizárólag a szerződés tárgyát képező építési beruházás teljesítéséhez, a 

rendeltetésszerű és biztonságos használathoz szükséges munkák ellenértékének elszámolására 

használható fel. A tartalékkeret nem illeti meg automatikusan Vállalkozót, kizárólag Megrendelő 

általi – a pótmunka megrendelésnél lefektetett szabályok szerinti – írásbeli megrendelés esetén 

használható fel.  

Az esetleges pótmunkák összegéről Vállalkozó külön számlát köteles kiállítani 

 

A szerződés és számlázás, valamint a kifizetés devizaneme: magyar forint. 

 

Az áfa mértékére és megfizetésére a teljesítéskor hatályos jogszabályi előírások az irányadók. 

 

Vállalkozó kijelenti, hogy a szerződés ellenértéke rögzített összegű átalánydíj, amely összeg 

tartalmazza valamennyi, a szerződésszerű teljesítéssel összefüggésben felmerülő és a 

rendeltetésszerű használathoz szükséges vállalkozói költségeket, díjakat, illetékeket, adókat, 
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közterheket stb. is. A vállalkozói díj átalányár, mennyiségek mérése csak a szerződésszerű 

teljesítés ellenőrzése érdekében történik. A szerződés ellenértéke magában foglalja azt az 

esetlegesen bekövetkező árkülönbözetet, amely a szerződés aláírását megelőzően az ajánlatadásra 

átadott dokumentáció alapján kalkulált összköltség, illetve a konkrét megvalósításra kerülő 

beruházás összköltsége közötti eltérés összege, valamint figyelembe veszi a megvalósítással 

kapcsolatos valamennyi bizonytalansági tényezőt is.  

A Vállalkozó kijelenti, hogy a vállalkozói díjat Megrendelő követelményei és a közbeszerzési 

eljárás részeként kiadott dokumentumok, a feladat és a helyszíni adottságok alapos 

megvizsgálása alapján, azok ismeretében, a szerződéses határidőre prognosztizálva állapította 

meg, ennek során figyelemmel volt a szerződésben nem nevesített, de a szerződés tárgya szerint a 

teljesítéshez természetszerűleg hozzátartozó munkákra, ráfordításokra, esetleges műszaki 

bizonytalanságokra. A Vállalkozó kijelenti, hogy ajánlatának készítése során a kiviteli 

tervdokumentációt megismerte, azt a kivitelezésre alkalmasnak jelenti ki. Az átalányár 

tervhibára, hiányosságra hivatkozással nem növelhető, a Vállalkozó ilyen igényt a Megrendelővel 

szemben nem érvényesíthet, kivéve, ha a tervhiba vagy hiányosság tapasztalt szakkivitelezőtől 

elvárható szakmai gondosság mellett sem volt felismerhető, és ennek következményeként a 

tartalékkeret terhére pótmunka kerül elrendelésre. 

 

13.2. A Megrendelő – a Kbt. vonatkozó rendelkezéseivel összhangban – jogosult a munkák 

körét módosítani, és/vagy a Megrendelő követelményeiben nem szereplő munkákat megrendelni, 

amelynek megfelelően a vállalkozói díjat is megfelelően módosítani kell az árazott költségvetés 

figyelembevételével, a tartalékkeret felhasználásának szabályai szerint. 

 

A vállalkozói díj magában foglalja – különösen, de nem kizárólag – a munkák kivitelezését, 

befejezését,  a hibajavítást, a munkával összefüggő minden előkészítő és általános tételt, minden 

előkészítő, kisegítő, mellék- és felvonulási munkát és a Vállalkozó által jelen szerződés keretében 

vállalt minden egyéb kötelezettség ellenértékét, az összes anyag-, eszköz, berendezés, energia és 

a munkaerő (beleértve a teljesítéshez igénybevételre kerülő alvállalkozókat és egyéb 

közreműködőket is) díját, költségeit.  

 

A vállalkozási díj így különösen, de nem kizárólag magában foglalja az alább megjelölt 

költséget: 

a) valamennyi anyag, eszköz és berendezés költsége, munkaerő költsége;  

b) a szükséges anyag- és szerkezetköltségek, a felvonulási létesítmények költségei, 

c) a kivitelezési munkák időtartamára a szükséges ideiglenes melléklétesítmények, kerítés, 

ideiglenes kapu stb. létesítésének és elbontásának költségei, valamint az esetleges közterület-

foglalás költségei;  

d) szállítási, deponálási, lerakóhelyi költség; 

e) a munkák elvégzéséhez szükséges energia- és közmű felhasználási díjak, az építéshez 

szükséges, vételezésére és mérésére alkalmas csatlakozási pontokra való rácsatlakozás költségei; 

f) munka-, vagyon-, egészség- és tűzvédelemmel kapcsolatos feladatok költségei; 

g) organizációs költségek; 

h) befejezési határidőig várható árváltozások kihatásai;  

i) különleges körülmények, akadályoztatás miatti többletköltségek;  

j) minőségvizsgálatok és azok kiértékelésének költségei, valamint a szükséges 

szakvélemények, minőségi tanúsítványok, Megrendelő által előírt paraméterek teljesítését igazoló 

mérések költségei;  
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k) szükséges szakfelügyeletek költségei; 

l) kivitelezéshez szükséges szakhatósági, hatósági, közműszolgáltatói engedélyek, 

hozzájárulások és nyilatkozatok beszerzésének költségei, ezekkel kapcsolatos eljárási díjak, 

illetékek; 

m) szabadalmi és licenc díjak, felhasználási jogok díja, költsége;  

n) használatbavételi és egyéb engedélyezési eljárások dokumentációjának összeállítási 

költségei; 

o) Megrendelő részére átadásra kerülő komplett megvalósulási dokumentáció készítésének 

költségei, valamint a szerződés alapján összeállítandó egyéb tervek és dokumentumok előállítási, 

szolgáltatási költségei;  

p) betanítási költségek; 

q) hatósági szabályok esetleges megsértése miatti bírságok díjai;  

r) esetleges hétvégi és éjszakai munkavégzés miatti többletköltségek;  

s) szavatossági (kötelező alkalmassági idő alatti) és jótállási költségek; 

t) utófelülvizsgálati eljárásokkal kapcsolatos költségek; 

u) a kivitelezéssel összefüggésben harmadik személyeknek okozott károk helyreállításának 

teljes költségei;   

v) a biztosítás költségei, ide értve a biztosítási szerződésekben meghatározott önrész 

összegét; 

w) Vállalkozó által a Megrendelőnek nyújtott biztosítékok költségei; 

x) esetleges banki költségek.  

 

 A vállalkozói díj képezi a teljes ellenszolgáltatást mindazon munkák elvégzése és a felmerülő 

költségek tekintetében, amelyek a jelen szerződés teljesítéséhez szükségesek, így az magában 

foglalja a Vállalkozó által a munkák elvégzéséhez igénybevett valamennyi tanácsadó, 

közreműködő, alvállalkozó díját. A vállalkozói díj összegén túlmenően a Vállalkozó az elvégzett 

munkáért, illetve felmerült költségért semmilyen további díjazásra, költségtérítésre nem tarthat 

igényt, kivéve, ha a jelen szerződés eltérően rendelkezik.   

Vállalkozó köteles elvégezni a vállalkozási szerződés tartalmát képező, de a vállalkozói díj 

meghatározásánál figyelembe nem vett munkát és az olyan munkát is, amely nélkül a mű 

rendeltetésszerű használatra alkalmas megvalósítása nem történhet meg (többletmunka). 

Vállalkozó a többletmunka ellenértékének megtérítésére nem jogosult. 

Megrendelő térítés nélkül biztosítja a munkavégzéshez szükséges víz- és áramvételezési 

lehetőséget.  

13.3. A Megrendelő jogosult a munkák körét egyes körülhatárolható munkarészek 

tekintetében egyoldalúan csökkenteni, amelynek megfelelően a vállalkozói díjat is megfelelően 

csökkenteni kell az árazott költségvetésben szereplő tételek figyelembevételével, az így elmaradt 

munka értékének megfelelően. Vállalkozó a jelen szerződést ezen pont ismeretében köti meg, 

ebből kifolyóan, amennyiben Megrendelő  ezen jogával él, Vállalkozó nem jogosult emiatt 

Megrendelővel szemben sem kártérítési, sem egyéb igényt érvényesíteni.  

 

13.4. Megrendelő Vállalkozó részére előleget nem biztosít, Vállalkozó egy végszámla 

benyújtására jogosult.  

 

13.5. Vállalkozó a számlát aláírt teljesítési igazolás  alapján nyújthat be.   
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Megrendelő rögzíti, hogy a teljesítésigazolás nem jelent semmiféle joglemondást Megrendelő 

részéről, nem értelmezhető olyan tartalmú nyilatkozatnak, miszerint Megrendelő lemondana 

bármilyen későbbi, a Vállalkozóval szemben jelen szerződés megszegésére visszavezethető igény 

érvényesítéséről.  

Megrendelői részről a teljesítésigazolás kiállítására jogosult: dr. Baán László főigazgató vagy 

akadályoztatása esetén általános helyettese. 

 

A végszámla alapját képező teljesítésigazolás akkor kerülhet kiállításra, ha: 

 a műszaki átadás-átvételi eljárás sikeresen lezárult, a Megrendelő a teljesítést elfogadó 

nyilatkozatot tett, a műszaki átadás-átvételi eljárást lezáró jegyzőkönyv aláírásra került; 

 a Vállalkozó a műszaki átadás-átvételi eljárást lezáró jegyzőkönyvben rögzített 

hibajavítási kötelezettségét teljes körűen teljesítette és a végleges átadás megtörtént;  

 a szerződés hibás teljesítésével kapcsolatos igények biztosítéka a Megrendelő részére 

átadásra került. 

 

Fizetési határidő: Megrendelő a teljesítésigazolás alapján kiállított számla kézhezvételétől 

számított 30 napon belül utal Vállalkozó azonosító adatainál megadott számlájára. 

A számla kiegyenlítése Megrendelő mindazon jogainak fenntartásával történik, melyek a 

Vállalkozó esetleges hibás teljesítésével vagy egyéb szerződésszegésével kapcsolatosak. 

13.6. Megrendelő fenntartja magának a jogot, hogy a benyújtott számla műszaki hátterét, 

valamint a számlakiállítás formai követelményének való megfelelést saját maga is megvizsgálja. 

Amennyiben bármilyen hiányosságot vagy hibát észlel, a számla kifizettetését csak azok teljes 

körű rendezését követően indítja meg, a hiánypótlás, javítás ideje nem számít bele a kifizetési 

határidőbe.  

13.7. A számlát a Szépművészeti Múzeum nevére és címére kell kiállítani, és a Gazdasági 

Igazgatóság részére (1068 Budapest, Benczúr utca 47.) kell benyújtani. Vállalkozó által kiállított 

számla meg kell, hogy feleljen a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény és az általános forgalmi 

adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény előírásainak, valamint a vonatkozó egyéb hatályos 

jogszabályi előírásoknak. A számlán fel kell tüntetni a szerződés azonosító adatait. Amennyiben 

a számlát nem a fentiek figyelembevételével küldik meg, az a nem szabályszerűen kiállított 

számla kiegyenlítés nélküli visszaküldését vonja maga után. A fizetési határidő csak a hibátlan, 

befogadott számlákra vonatkozik, amelynél rendelkezésre áll a teljesítésigazolás is. 

13.8. Megrendelő késedelmes fizetése esetén Vállalkozót a Ptk. 6:155. § (1) bekezdés szerinti 

késedelmi kamat – amelynek mértéke a késedelemmel érintett naptári félév első napján érvényes 

jegybanki alapkamat nyolc százalékponttal növelt értéke – illeti meg.  

13.9. A szerződő felek rögzítik, hogy jelen szerződésük az adózás rendjéről szóló 2003. évi 

XCII. törvény 36/A §-ának hatálya alá tartozik, erre való tekintettel a jogszabály 

rendelkezéseinek a betartása a vállalkozói számlák kifizetésének előfeltétele. 

Nem alkalmazhatóak a késedelmes fizetés szabályai, jogkövetkezményei, ha a Megrendelő az 

Art. 36/A. §-ában előírtaknak megfelelő feltételek teljesülése hiányában visszatartja a kifizetést. 

Amennyiben Vállalkozó nem teljesíti határidőben a kifizetés jogszabály szerinti előfeltételeit, a 

Megrendelő fizetési határideje a Vállalkozó késedelmével meghosszabbodik.  

Megrendelő tájékoztatja továbbá a Vállalkozót, hogy az Art. 36/A. §-ában meghatározott 

kötelezettségek – így a tájékoztatási kötelezettség – őt is terhelik a Kbt. és a Ptk. szerinti 

esetleges alvállalkozói irányában. 
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13.10. Megrendelő - amennyiben Vállalkozó a teljesítéshez alvállalkozót vesz igénybe - a  

következő szabályok szerint fizeti ki a szerződésben foglalt ellenértéket: 

a) az ajánlattevőként szerződő felek legkésőbb a teljesítés elismerésének időpontjáig kötelesek 

nyilatkozatot tenni az ajánlatkérőnek, hogy közülük melyik mekkora összegre jogosult az 

ellenszolgáltatásból; 

b) az összes ajánlattevőként szerződő fél legkésőbb a teljesítés elismerésének időpontjáig köteles 

nyilatkozatot tenni, hogy az általa a teljesítésbe bevont alvállalkozók egyenként mekkora 

összegre jogosultak az ellenszolgáltatásból, egyidejűleg felhívja az alvállalkozókat, hogy állítsák 

ki ezen számláikat; 

c) az ajánlattevőként szerződő felek mindegyike a teljesítés elismerését követően állítja ki 

számláját, a számlában részletezve az alvállalkozói teljesítés, valamint az ajánlattevői teljesítés 

mértékét; 

d) a c) pont szerint a számlában feltüntetett alvállalkozói teljesítés ellenértékét az ajánlatkérőként 

szerződő fél − európai uniós támogatás esetén szállítói kifizetés során a kifizetésre köteles 

szervezet − tizenöt napon belül átutalja az ajánlattevőknek; 

e) az ajánlattevőként szerződő fél haladéktalanul kiegyenlíti az alvállalkozók számláit, vagy az 

adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (a továbbiakban: Art.) 36/A. § (3) bekezdése 

szerint azt vagy annak egy részét visszatartja, illetve az alvállalkozóval kötött szerződésben 

foglaltak szerint az alvállalkozói díj egy részét visszatartja; 

f) az ajánlattevőként szerződő felek átadják az e) pont szerinti átutalások igazolásainak másolatait 

vagy az alvállalkozó köztartozást mutató együttes adóigazolásának másolatát az ajánlatkérőként 

szerződő félnek (annak érdekében, hogy az ajánlatkérőként szerződő fél megállapíthassa, hogy az 

ajánlattevőként szerződő fél jogszerűen nem fizette ki a teljes összeget az alvállalkozónak); 

g) az ajánlattevőként szerződő felek által benyújtott számlában megjelölt, fővállalkozói teljesítés 

ellenértékét az ajánlatkérőként szerződő fél − európai uniós támogatás esetén szállítói kifizetés 

során a kifizetésre köteles szervezet − tizenöt napon belül átutalja az ajánlattevőként szerződő 

feleknek, ha ők az alvállalkozókkal szembeni fizetési kötelezettségüket az Art. 36/A. §-ára is 

tekintettel teljesítették; 

h) ha az ajánlattevőként szerződő felek valamelyike az e) vagy az f) pont szerinti kötelezettségét 

nem teljesíti, az ellenszolgáltatás fennmaradó részét az ajánlatkérő (vagy a kifizetésre köteles 

szervezet) őrzi, és az akkor illeti meg az ajánlattevőt, ha az ajánlatkérő részére igazolja, hogy az 

e) vagy az f) pont szerinti kötelezettségét teljesítette, vagy hitelt érdemlő irattal igazolja, hogy az 

alvállalkozó vagy szakember nem jogosult az ajánlattevő által a b) pont szerint bejelentett 

összegre vagy annak egy részére. 

 

13.11. A kifizetés egyebekben a Kbt. 135. § (1)-(3) és (6) bekezdéseiben, az államháztartási 

jogszabályokban, amennyiben Vállalkozó a teljesítéshez alvállalkozót vesz igénybe, akkor az 

építési beruházások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 322/2015. (X.30.) Korm. 

rendelet 30-31. §-ában foglaltak szerint történik.  

 

13.12. Megrendelő biztosítja a tervezői művezetést, így az ezzel kapcsolatban felmerülő díjak 

Megrendelőt terhelik. 

 

14. Kapcsolattartó, nyilatkozattételre jogosult és közreműködő személyek 
 

14.1. Megrendelői oldal 
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A Megrendelő utasítási és ellenőrzési jogkörrel rendelkező képviselője, aki egyben a 

kapcsolattartó megrendelői részről:  

  

Név:  

Cím:  

Telefon:  

E-mail:  

 

 

14.2. Vállalkozói oldal 

 

A Vállalkozó kapcsolattartó munkatársa:  

 

Név:  

Cím:  

Telefon:  

E-mail:  

  

Felelős műszaki vezetője: 

 

Név:  

Eng. száma:  

Cím:  

Telefon:  

E-mail:  

 

14.3. Amennyiben Vállalkozó felelős műszaki vezetőjének személyében változást tervez, 

köteles azt 5 munkanapon belül Megrendelőnek bejelenteni, és az új személy alkalmasságát az 

ajánlati felhívásban foglaltaknak megfelelően igazolni. A változás csak a megrendelői 

jóváhagyást követően hatályosul.   

14.4. Felek a képviselők megbízását visszavonhatják, és új képviselőket bízhatnak meg, ez 

azonban csak a másik fél tudomásszerzésével válik hatályossá. 

A kapcsolattartók személyében, illetve adataiban bekövetkező változásokról szóló egyoldalú 

értesítések szerződő felek megállapodása alapján nem minősülnek szerződésmódosításnak, az 

erről szóló egyoldalú írásbeli értesítés kézhezvételével azt szerződő felek a másik fél által 

elfogadottnak tekintik.  

Szintén nem minősül szerződésmódosításnak Felek azonosító adataiban bekövetkező változás. 

 

15. Hibás teljesítés, jótállási és szavatossági feltételek 

 

15.1. Vállalkozó az érvényes és hatályos jogszabályok szerint szavatol azért, hogy az általa 

elvégzett munka, a szerződés teljesítése során létrehozott szerkezetek és elemek, felhasznált, 

beépített anyagok, eszközök, berendezések, a teljesítés időpontjában minden tekintetben 

megfelelnek a jelen szerződésnek, valamint a  hatályos magyar jogszabályok előírásainak, 

rendeltetésszerű és biztonságos használatra alkalmasak. Megrendelő az ezzel kapcsolatos jogait a 
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szerződés, a hatályos jogszabályok, különösen a kötelező alkalmassági időre vonatkozó előírások 

által meghatározott időtartamon belül gyakorolhatja. 

 

15.2. Vállalkozó szavatolja, hogy az általa elvégzett munka, a szerződés teljesítése során 

létrehozott szerkezetek és elemek, felhasznált, beépített anyagok, eszközök, berendezések, 

valamint Megrendelő részére átadandó dokumentumok (így például megvalósulási tervek és 

dokumentáció) tekintetében harmadik személynek nem áll fenn, és a későbbiekben sem fog 

fennállni, olyan joga, amely Megrendelő tulajdonszerzését, egyéb jogszerzését korlátozná, 

akadályozná vagy meghiúsítaná, a szerződés tárgyának jogszerű használatát akadályozná, 

korlátozná vagy kizárná. 

 

15.3. A Vállalkozó hibásan teljesít, ha a jelen szerződés alapján elvégzett feladatok a teljesítés 

időpontjában nem felelnek meg a jogszabályi előírásoknak vagy a szerződésben 

meghatározottaknak.  

Ez esetben a Megrendelő elsősorban - választása szerint - kijavítást vagy kicserélést követelhet, 

azzal hogy: 

a)  munkával elérhető eredmény esetében a kicserélésen a munkával elérhető eredmény részben 

vagy egészben való újbóli teljesítését kell érteni és 

b) a kijavítás vagy a szolgáltatás részben vagy egészben való újbóli teljesítése - a Megrendelő 

szerződésszerű teljesítéshez fűződő érdekei figyelembevételével - a munkával elérhető eredmény 

létrehozásának az eredetileg vállalthoz képest eltérő módjával is megvalósulhat; az ebből eredő 

többletköltségek Vállalkozót terhelik. 

 

15.4. Vállalkozó a hibák kijavítását köteles haladéktalanul, de legkésőbb a bejelentést követő 

48 órán belül megkezdeni és műszakilag indokolt lehető legrövidebb időtartamon belül befejezni. 

Amennyiben a Vállalkozó kijavítást, kicserélést nem kezdi meg, vagy a műszakilag indokolt 

időtartamon belül nem fejezi be, Megrendelő jogosult a Vállalkozó értesítésével a Vállalkozó 

költségére a munkát mással elvégeztetni, erre a célra a jólteljesítési biztosítékot felhasználni.   

15.5. Vállalkozó köteles megtéríteni megrendelőnek a hibás teljesítésből eredő kárát, kivéve, ha 

a hibás teljesítést kimenti. A hibás teljesítéssel a szolgáltatás tárgyában bekövetkező károk 

megtérítését a Ptk. 6:174.§ alapján Megrendelő akkor követelheti, ha kijavításnak vagy 

kicserélésnek nincsen helye, vagy ha Vállalkozó a kijavítást vagy a kicserélést nem vállalta, e 

kötelezettségének nem tud eleget tenni, vagy ha a Megrendelőnek a kijavításhoz vagy 

kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt. 

15.6. Vállalkozót az általa elvégzett munkára, szerződés teljesítése során létrehozott 

szerkezetekre és elemekre, felhasznált, beépített anyagokra, eszközökre, berendezésekre 48 

hónap jótállási, valamint jogszabály szerinti szavatossági (kötelező alkalmassági) kötelezettség 

terheli, a párásító esetében pedig 12 hónap. Vállalkozó garanciát vállal a szerződésben foglalt 

kötelezettségeinek szerződésszerű teljesítéséért, továbbá az alkalmazott megoldások, eljárások 

alkalmasságáért, megfelelőségéért és minőségéért függetlenül attól, hogy azokat saját maga vagy 

alvállalkozója, esetleg egyéb, a teljesítésbe bevont harmadik személy alkalmazza. A jótállási idő 

a sikeres átadás-átvételi eljárást dokumentáló jegyzőkönyv keltétől kezdődik.   

Abban az esetben, ha valamely anyagra, eszközre, berendezésre gyártó kedvezőbb jótállási 

feltételeket vállal, Vállalkozó köteles ez Megrendelőre átruházni. 

Kijavítás, kicserélés esetén a kicseréléssel vagy a kijavítással érintett részére a jótállási, 

kellékszavatossági igény elévülése újból kezdődik.  
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15.7.      A Vállalkozó jótállási kötelezettsége nem terjed ki azokra a hibákra, amelyekről a 

Vállalkozó bebizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett, rendeltetésellenes használat 

következményeként. 

15.8. Konstrukciós hiba esetén a Vállalkozó köteles a Megrendelő kérésére a kivitelezés 

mindazon elemeit, részeit, tartozékait stb. saját költségére kijavítani, vagy kicserélni, amelyek 

ugyan nem hibásodtak meg, de a hibásnak bizonyult elemekkel, részekkel, tartozékokkal stb. 

azonos konstrukciójúaknak bizonyultak, és hasonló meghibásodásuk feltételezhető. 

15.9. Megrendelő hibás teljesítési igénye érvényesítésével közvetlenül Vállalkozóhoz fordulhat, 

Vállalkozó pedig nem hivatkozhat arra, hogy részére más hibásan teljesített.  

15.10. Jelen szerződésben foglaltak Megrendelő törvényből fakadó jogait nem érintik. 

 

16. Biztosítás 
Felek rögzítik, hogy a jelen szerződésben rögzített feladatok elvégzése fokozott veszéllyel járó 

tevékenység körébe tartozik. 

A Vállalkozó köteles a Megrendelőt minden olyan veszteséggel, kárral, igénnyel és követeléssel 

szemben biztosítani, amely a Megrendelőnek vagy harmadik személynek a Vállalkozó vagy 

alvállalkozója vagy Vállalkozó által a teljesítésben bevont egyéb személy magatartásával 

(tevékenységével, mulasztásával) okozott személyi sérülések és dologi károk, valamint az ezekre 

visszavezethető vagyoni károk következtében jelentkeznek. Vállalkozó felelőssége e körben 

meghaladhatja a vállalkozói díj összegét. 

Vállalkozó legkésőbb a szerződés aláírásáig köteles a nettó vállalkozói díjnak megfelelő 

biztosítási értékre építési-szerelési biztosítást kötni (mely magában foglalja a kivitelezési 

munkálatok során harmadik személynek okozott károk megtérítését is). A biztosítást a megkötés 

előtt Megrendelővel egyeztetni szükséges, hogy mely záradékokra terjedjen ki. Az építés-

szerelési biztosítási szerződést a konkrét kivitelezésre  nevesítve kell megkötni, és azt a szerződés 

teljes időtartama alatt folyamatosan fenn kell tartani. A biztosítást úgy kell megkötni, hogy az 

esetlegesen felmerülő kárnál a Vállalkozó önrésze nem haladhatja meg a biztosító által elismert 

kárösszeg 10 %-át. 

Az építési-szerelési biztosítási szerződés két fejezetből áll: vagyonbiztosítás és 

felelősségbiztosítás. 

           A biztosításnak ki kell terjednie: 

 mind a dologi károk esetében, mind a felelősségbiztosítási fejezetben a kártérítési limitek 

legalább a vállalkozói díj összegének megfelelő Ft/káresemény, 

 tekintettel Megrendelő alaptevékenységére, a biztosításnak ki kell terjednie az épületben 

található műtárgyakra is, 

 a szerződés teljesítéséből következő, a szerződésen kívül okozott károkra, 

 harmadik személyek személyi sérüléseire és tárgyrongálási káraira: 

 keresztfelelősségi záradékra 

 a jelen szerződésben meghatározott jótállási időszakra (fedezet kiterjesztés), 

amennyiben garanciális jellegű hibából bármilyen kár keletkezik; 

 üzemi baleset felelősségbiztosításra: 

 a Vállalkozó és az összes alvállalkozó alkalmazottaira. 

Amennyiben a Vállalkozó nem tesz eleget a jelen szerződés biztosításra vonatkozó feltételeinek, 

az a szerződés megszegésének minősül és a szerződésszegés következményeit vonja maga után.  

Az építési-szerelési biztosítási kötvény megléte a szerződéskötés feltétele, mely a jelen szerződés 

mellékleteként kerül csatolásra. 



 54 

 

17. Szerződés megerősítése - kötbérek 
 

17.1. Vállalkozó pénz fizetésére kötelezi magát, ha olyan okból, amelyért felelős, megszegi a 

szerződést (kötbér). Mentesül a kötbérfizetési kötelezettsége alól, ha a szerződésszegést 

kimenti. 

 

17.2. A Vállalkozó késedelmi kötbér megfizetésére köteles, amennyiben a 4.3. pontban 

meghatározott teljesítési határidőhöz képest késedelmesen teljesít. Felek megállapodnak 

abban, hogy késedelmes teljesítés esetén a kötbér mértéke a tartalékkeret és általános 

forgalmi adó nélkül számított vállalkozói díj 1 %-ának megfelelő összeg minden egyes 

késedelmes nap után. A késedelmi kötbér maximális mértéke a tartalékkeret és az 

általános forgalmi adó nélkül számított vállalkozói díj 10%-a.  

Ha Vállalkozó a munkákat, illetve azok bármelyik részét a szerződés 4.3. pontjában 

meghatározott határidőre nem fejezi be, és késedelme meghaladja a 10 napot súlyos 

szerződésszegésnek minősül, és Megrendelő gyakorolhatja a szerződés 19.3. pontjában foglalt 

jogokat (elállás, felmondás). 

   

  A Vállalkozó a befejezés határidejével késedelembe esik akkor is, ha a műszaki átadás-átvételi 

eljárás a befejezés határidejéig megkezdődik, azonban a műszaki átadás-átvételi eljárás 

befejezésére előírt határidőben a Megrendelő a munkák átvételét – azok rendeltetésszerű 

használatot gátló hibáira, illetve hiányosságára tekintettel – elutasítja. 

 

A késedelmi kötbér a kötelezettségre irányadó teljesítési határidő eredménytelen elteltét követő 

első naptól jár. 

 

A késedelmi kötbér érvényesítése nem mentesíti Vállalkozót a teljesítés alól.  

 

Megrendelő a kötbérre, Vállalkozónak felróható magatartás tanúsítása esetén jogosult. 

 

17.3. A teljesítés elmaradása esetén (így különösen, ha Vállalkozó a teljesítést megtagadja vagy 

Vállalkozó súlyos szerződésszegése miatt Megrendelő a szerződést felmondja/eláll a szerződéstől 

vagy a  teljesítés lehetetlenné válásáért Vállalkozó felelős) Megrendelő meghiúsulási kötbér 

érvényesítésére jogosult,  a meghiúsulási kötbér mértéke a tartalékkeret és az áfa nélküli  

vállalkozói díj 30 %-a, esedékessége a meghiúsulás tényének bekövetkezését követő nap. 

 

A meghiúsulási kötbér összegébe a meghiúsulásig terjedő időre fizetendő késedelmi és/vagy 

hibás teljesítés miatti kötbér összege beszámít.  

 

Megrendelő a kötbérre, Vállalkozónak felróható magatartás tanúsítása esetén jogosult. 

 

17.4. A Vállalkozót közbenső szerződésszegési kötbér terheli az alábbi taxatív felsorolt, 

szerződésben nevesített adminisztratív kötelezettségek késedelmes teljesítése esetén:  

a.) a pénzügyi ütemterv, a műszaki ütemterv vagy az organizációs terv jelen szerződés által előírt 

határidőben nem kerül benyújtásra vagy aktualizálásra, vagy 

b.) Vállalkozó bármely teljesítésben közreműködő személy vonatkozásában nem tesz eleget 

lejelentési kötelezettségének 
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A kötbér mértéke szerződésszegésenként 100.000,- Ft, amely az a) esetben dokumentumonként 

és naponta, b) esetben személyenként és naponta fizetendő. Esedékességük a kötelezettségre 

irányadó határidő eredménytelen elteltét követő nap. A közbenső szerződésszegési kötbér 

maximuma a tartalékkeret és általános forgalmi adó nélkül számított vállalkozói díj 10%-a. 

Az a) pont esetében a szerződés szerinti határidő(k) a szerződés 3.9. pontja alapján az építési 

terület átadásának időpontja, illetve amennyiben az építési terület átadásakor felmerül ezen 

dokumentumok pontosításának, kiigazításának szükségessége, a határidő a munkaterület átadását 

követő 3. munkanap. Amennyiben ezen határidőt Vállalkozó elmulasztja és nem teljesíti 

Megrendelő által biztosított póthatáridő (3 munkanap) alatt sem, kötbérfizetési kötelezettség 

terheli. Amennyiben Vállalkozó Megrendelő első írásbeli felhívására a Megrendelő által 

meghatározott határidőn belül orvosolja mulasztását, nem terheli kötbérfizetési kötelezettség. 

A határidő a b) pont esetében a szerződés 10.5. pontja alapján a teljesítésben személyesen 

közreműködő személy munkaterületen történő munkavégzésének megkezdésének napja. 

 

Megrendelő a kötbérre, Vállalkozónak felróható magatartás tanúsítása esetén jogosult. 

 

17.5. Felek megállapodnak abban, hogy a Megrendelő a Vállalkozó írásbeli értesítését követően 

jogosult a Vállalkozó által fizetendő kötbér összegét a számla összegéből – a Kbt. 135. § (6) 

bekezdésében foglaltak figyelembe vétele mellett – levonni, amennyiben a Vállalkozó a 

Megrendelő kötbérigényét nem kifogásolja. Az értesítésben a Megrendelő köteles feltüntetni a 

kötbér jogalapját, a késedelemmel érintett napok számát, valamint a kötbér összegszerűségét.  

 

Amennyiben Vállalkozó a Megrendelő kötbérigényét kifogásolja, köteles azt haladéktalanul, 

írásban megtenni. A szerződő felek kifejezetten megállapodnak abban, hogy amennyiben 

Vállalkozó a Megrendelő kötbérigényét 5 munkanapon belül, írásban nem kifogásolja, az a 

megrendelői kötbérigény elismerésének minősül. 

 

17.6. A Vállalkozó hibásan teljesít, ha a Vállalkozó által végzett tevékenység nem felel meg a 

teljesítéskor a jogszabályban, szabványban, műszaki leírásban vagy jelen szerződésben és annak 

mellékleteiben meghatározott követelményeknek. 

 

A Megrendelő a hibás teljesítésből eredő kára megtérítését követelheti, kivéve, ha a Vállalkozó a 

hibás teljesítést kimenti.  

 

A Vállalkozó hibás teljesítése esetén – amennyiben a hiba a végleges átadás időpontjában is 

fennáll, illetve a hiba nem javítható – a hibás teljesítéssel érintett munkarészre eső áfa nélküli 

vállalkozói díj 20%-ának (húsz százalékának) megfelelő összegű hibás teljesítés miatti kötbért 

köteles fizetni. Esedékessége a hiba, hiányosság megszüntetésére megállapított határidő 

eredménytelen lejártát követő nap. A hibás teljesítési kötbér maximuma a tartalékkeret és 

általános forgalmi adó nélkül számított vállalkozói díj 20%-a. 

 

A kötbérek maximuma a tartalékkeret és általános forgalmi adó nélkül számított vállalkozói díj 

30%-a. 

 

A jelen pont szerinti kötbérfizetési kötelezettség mellett a Megrendelő egyéb jogkövetkezményt 

is alkalmazhat, azzal, hogy hibás teljesítési kötbér mellett szavatossági igény nem érvényesíthető.   
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Megrendelő a kötbérre, Vállalkozónak felróható magatartás tanúsítása esetén jogosult. 

 

17.7. Megrendelő abban az esetben is jogosult érvényesíteni a szerződésszegésből fakadó 

igényeit, ha a teljesítést elfogadta, illetve a teljesítésigazolást kiadta. 

Megrendelő a kötbéren felüli kárát is jogosult érvényesíteni. 

Megrendelő kötbérigényének érvényesítése nem jelenti egyéb igényei elvesztését. 

 

18. Biztosítékok 

 

18.1. A szerződés hibás teljesítésével kapcsolatos igények biztosítéka (továbbiakban: jótállási  

biztosíték)  

A Vállalkozó köteles a szerződés hibás teljesítésével kapcsolatos igények biztosítása céljából, a 

műszaki átadás-átvételi eljárás lezárását megelőzően, saját költségén, a Megrendelő javára 

kiállított jótállási biztosítékot nyújtani a Kbt. 134.§ (6) bekezdésének a) pontja szerinti formában 

(továbbiakban jótállási biztosíték). A jótállási biztosíték összege a tartalékkeret és áfa nélkül 

számított teljes ellenszolgáltatás 5 (öt) százalékával egyezik meg. A jótállási biztosítéknak 

érvényesnek és hatályosnak kell maradnia mindaddig, amíg a jótállási időszak le nem telik. A 

jótállási idő meghosszabbítása esetén a jótállási biztosíték meghosszabbításra kerül addig, 

ameddig a jótállási kötelezettség a kivitelezés valamennyi részére nézve megszűnik. Amennyiben 

a jótállás már nem valamennyi elvégzett munkára terjed ki, a jótállási biztosíték vetítési alapja a 

jótállással érintett rész(ek) értéke. 

 

18.2. A biztosítékkal szemben támasztott követelmények 

A biztosítékok Vállalkozó, mint ajánlattevőként szerződő fél választása szerint nyújthatóak 

óvadékként az előírt pénzösszegnek Megrendelő fizetési számlájára történő befizetésével, 

átutalásával, pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt garancia vagy készfizető kezesség 

biztosításával, vagy biztosítási szerződés alapján kiállított - készfizető kezességvállalást 

tartalmazó – kötelezvénnyel. A fenti dokumentumokat Magyarországon üzleti tevékenységet 

engedéllyel folytató pénzügyi intézménynek/biztosítónak kell kibocsájtania, és az alábbi 

jellemzőkkel együttesen kell rendelkeznie: 

 feltétel (alapjogviszony vizsgálata) nélküli; 

 azonnali (a kedvezményezett első írásbeli felszólításának kézhezvételétől számított 

legfeljebb 3 (három) munkanapon belül fizet a kibocsátó biztosító/pénzügyi intézmény); 

 visszavonhatatlan; 

 határozott idejű (szükség esetén meg kell hosszabbítani, meghosszabbítást Vállalkozó 

eredeti okirattal köteles igazolni); 

 kedvezményezettként Megrendelő van megjelölve; 

 tartalmaznia kell, hogy a kibocsátó lemond arról, hogy a Vállalkozónak a szerződésből 

vagy azzal kapcsolatban, illetve más jogviszonyból eredő, Megrendelővel szembeni követeléseit 

érvényesítse. 

 

18.3. Igények a biztosítékok alapján 

Mielőtt bármely biztosíték alapján igényérvényesítésére kerülne sor, a Megrendelő minden 

esetben köteles a Vállalkozót írásban felhívni arra, hogy tegyen eleget kötelezettségének 3 

(három) munkanapos határidő tűzésével, megjelölve egyúttal az igényérvényesítés okául szolgáló 
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mulasztás természetét és a Megrendelő által követelt összeget.  A határidő lejártát követően a 

Megrendelő jogosult bármely biztosíték alapján annak megfelelően azonnali lehívás 

benyújtására.  

18.4. Óvadék 

Ha a Vállalkozó a biztosítékot óvadékként a Megrendelő számlájára történő befizetéssel kívánja 

nyújtani, úgy a befizetést átutalással kell teljesíteni az alábbi számlaszámra: Magyar 

Államkincstár HU93 10032000-01425114.  

 

 

19. Szerződés módosítása, megszűnése, megszüntetése 

19.1. Jelen szerződés módosítása kizárólag a Kbt. 141. §-ában meghatározottak szerint a Kbt. 

37. § (1) bekezdés j) pontjában előírt közzétételi kötelezettség figyelembe vételével, a szerződés 

aláírására jogosultak által, írásban lehetséges. 

 

Felek rögzítik, hogy a kiviteli tervdokumentáció egyes részeinek olyan szükséges, nem lényeges 

megváltoztatására irányuló olyan megállapodásuk, amely sem késedelmet, sem többletköltséget 

nem okoz, és a szerződésszerű teljesítésre nincs kihatással, nem minősül a Kbt. szerinti 

szerződésmódosításnak. 

 

Szintén nem minősül szerződésmódosításnak a felek azonosító adataiban bekövetkező 

változások. 

 

19.2.  

A jelen szerződés megszűnik mindkét fél általi kölcsönös teljesítéssel vagy  szerződésszegés 

miatti azonnali hatályú felmondással, valamint a szerződés lehetetlenülése esetén.  

 

Megrendelő a szerződéstől a szerződés teljesítésének megkezdése előtt bármikor elállhat, ezt 

követően a teljesítésig a szerződést felmondhatja. Megrendelő elállása vagy felmondása esetén 

köteles Vállalkozónak a díj arányos részét megfizetni és a szerződés megszüntetésével okozott 

kárt megtéríteni azzal, hogy a kártalanítás a vállalkozói díjat nem haladhatja meg.  

 

19.3. Megrendelő általi elállás, felmondás 

A Vállalkozó részéről különösen, de nem kizárólag súlyos szerződésszegésnek minősül, amely 

esetben a Megrendelő jogosult azonnali hatállyal egyoldalúan megszüntetni a szerződést (elállhat, 

illetve, ha a szerződéskötés előtti helyzetet természetben nem lehet visszaállítani, felmondhatja a 

szerződést): 

 ha a Vállalkozó a munkákat, illetve azok bármelyik részét a jelen szerződés 4.3. pontjában 

meghatározott véghatáridőre nem fejezi be, és késedelme meghaladja a 10 napot; vagy 

 kötbérmaximum elérése esetén, 

 ha a Vállalkozó az építési terület – vagy annak bármely részének – Megrendelő által 

felajánlott átvételével, vagy az átvételt követően a munka megkezdésével 15 napot meghaladóan 

az ellenőrzési körébe tartozó okból késedelembe esik; vagy  

 ha a Vállalkozó – közös ajánlattétel esetén bármelyik Vállalkozó – ellen az alábbi 

intézkedések közül bármelyiket elrendelik:  

(a) felügyelő biztos kinevezése (cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a 

végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény (Ctv.) 82. § (1) bekezdés); vagy  
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(b) zárgondnok kijelölése (Ctv. 85. § (1) bekezdés); vagy  

(c) a Vállalkozó megszüntetésére irányuló eljárás megindítása, vagy végelszámolási eljárás 

elrendelése esetén  (Ctv. 89. § vagy 98. §); vagy  

(d) adószámtörléssel érintett cégek megszűntnek nyilvánítására irányuló eljárás esetén  (Ctv. 

91. §); vagy  

(e) felszámolási eljárás elrendelése a Vállalkozóval szemben (Csődtörvény 22. §); vagy  

(f)  a bíróság ideiglenes vagyonfelügyelőt rendel ki a Vállalkozó tekintetében (Csődtörvény 

24/A. §); vagy  

(g)  a bíróság végzéssel elrendeli a Vállalkozó felszámolását (Csődtörvény 27. § (1) 

bekezdés); vagy  

(h) a Vállalkozó tulajdonosai elhatározzák a Vállalkozó jogutód nélküli megszűnését; vagy 

 Vállalkozó jogos és alapos ok nélkül egyoldalúan felhagy a kivitelezéssel, illetve nem tesz 

eleget jelen szerződés szerinti kötelezettségeinek, és a kivitelezést Megrendelő írásbeli 

felszólítására sem folytatja; vagy 

 Vállalkozó a Megrendelő követelményeitől, illetve az ajánlatának részeként benyújtott 

műszaki ütemtervtől, organizációs tervtől egyéb jelentős mértékben, módon eltér, és azt a 

Megrendelő írásbeli felhívására ésszerű határidőn belül nem orvosolja; vagy 

 ha a Vállalkozó megszegi kötelezettségét a jelen szerződésben előírt biztosítékok 

szolgáltatására és azt a Megrendelő írásbeli felhívására 8 (nyolc) napon belül nem orvosolja; 

vagy 

 Vállalkozó a szerződésben foglalt jogait, kötelezettségeit a Megrendelő előzetes írásbeli 

hozzájárulása nélkül harmadik személyre ruházza át; vagy 

 a Megrendelő felszólítása ellenére tovább foglalkoztatja azon dolgozóit, alvállalkozóit, a 

felelős műszaki vezetőt vagy az építésvezetőt, akinek a magatartása, tevékenysége veszélyezteti a 

szerződésszerű teljesítést; vagy 

 nem távolítja el az építési területről a Megrendelő felszólítására az eltávolítandónak ítélt 

anyagokat, gépeket és azt a Megrendelő írásbeli felhívására ésszerű határidőn belül nem 

orvosolja; vagy 

 a Vállalkozó valamely, a kivitelezés szempontjából lényeges vagy jelentős munkát 

hibásan teljesített, és a hibát a szerződés szerinti vagy a kijavításra  megszabott határidőn belül 

nem javította ki; vagy 

 a 10.8. és 10.9. pontokban foglaltak fennállása esetén; vagy 

 a Vállalkozó egyéb súlyos szerződésszegése esetén, ha azt a Megrendelő írásbeli 

felhívására a megadott határidőn belül nem orvosolja; vagy 

 Vállalkozó megszegi az alvállalkozók Kbt-ben rögzített igénybevételének és az 

alvállalkozókra vonatkozó egyéb jogszabályi feltételeket;   

 Vállalkozó munkavállalói, illetve alvállalkozóinak munkavállalói nem felelnek meg a 

jogszabályi előírásoknak;  

 Vállalkozó jegyzett tőkéjének csökkenését, cégformájának megváltozását, átalakulását, 

tulajdonosi szerkezetének megváltoztatását az erre vonatkozó döntést követő 8 (nyolc) napon 

belül írásban nem jelenti be Megrendelő részére.  

 bármely jogszabály által meghatározott esetben. 

 

Felek rögzítik, hogy a fenti esetekben a szerződésszegés jellege, illetve súlyossága folytán 

vélelmezni kell, hogy Megrendelőnek a szerződés teljesítéséhez fűződő érdeke megszűnt. 
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Ha a teljesítési határidő lejárta előtt nyilvánvalóvá válik, hogy Vállalkozó a szolgáltatást az 

esedékességkor nem tudja teljesíteni, és a teljesítés emiatt Megrendelőnek már nem áll 

érdekében, Megrendelő gyakorolhatja a késedelemből eredő jogait. 

 

Ha a teljesítési határidő előtt nyilvánvalóvá válik, hogy a teljesítés hibás lesz, Megrendelő a hiba 

kijavítására tűzött határidő eredménytelen eltelte után gyakorolhatja a hibás teljesítésből eredő 

jogait.  

 

19.4. Megrendelő általi felmondás következményei 

Ha a Vállalkozó szerződésszegésére tekintettel a fentiek szerint Megrendelő eláll, felmondja a 

jelen szerződést, úgy az alábbi szabályok irányadók: 

 a Megrendelő jogosult maga elvégezni a munkákat vagy bárkit megbízhat azok 

elvégzésével. Megrendelő kifejezetten kiköti rendelkezési jogát a szerződéssel kapcsolatban 

rendelkezésre bocsátott, jogi oltalomban részesíthető szellemi alkotások tekintetében, tehát mind 

Megrendelő, mind az általa megbízott személy jogosult használni azokat a tervezési és egyéb 

dokumentumokat, amelyeket a Vállalkozó készített vagy a nevében készítettek; 

 a Vállalkozó az építési területről köteles levonulni, az ott található eszközeit köteles 

elszállíttatni, és köteles az építési területet a Megrendelő birtokába adni, illetve a Megrendelő 

jogosult az építési területet birtokba venni. A Vállalkozó haladéktalanul köteles intézkedni az 

elszállításról saját költségére és veszélyére. Vállalkozó hátrahagyott eszközeit a Megrendelő a 

Vállalkozó költségére és kockázatára elszállíthatja vagy elszállíttathatja;  

 a Megrendelő köteles bármely, a felmondás időpontja előtt a szerződésszerűen elvégzett 

Munkáért fizetendő minden összeget megfizetni, azzal, hogy a Megrendelő a Vállalkozónak járó 

díjból levonhatja a Megrendelőnél a felmondás miatt felmerült minden költségét és kárigényét, 

illetve a jelen szerződés alapján fennálló egyéb követeléseit; 

 Megrendelőt megilleti a jelen szerződés szerinti meghiúsulási kötbér; 

 a Vállalkozó felelős a szerződésszegés által okozott károkért. 

 

Felek a Ptk: 6:141. §-a alapján egyező akarattal rögzítik, hogy a Megrendelő elállása vagy 

felmondása esetén – a jelen szerződéssel elérni kívánt cél megvalósítására alkalmas szerződést 

köthet, és – a kártérítés szabályai szerint – követelheti Vállalkozótól a szerződésben és a fedezeti 

szerződésben kikötött ellenérték közötti különbség, továbbá a fedezeti szerződés megkötéséből 

eredő költségek megtérítését. 

 

19.5. Más vállalkozó igénybevétele 

A Felek megállapodnak, hogy a Vállalkozó szerződésszegése estén, különösen, de nem kizárólag, 

ha  

a) a Vállalkozó az általa okozott károkat a Megrendelő felszólítása ellenére, a megjelölt 

határidőben nem állítja helyre, 

b) a Vállalkozó a munkaterületet a Megrendelő felszólítása ellenére nem tartja rendben, 

c) a Vállalkozó a Megrendelő valamely utasítását felszólítás ellenére, a megjelölt 

határidőben nem hajtja végre, 

d) a Vállalkozó a műszaki ütemtervben, organizációs tervben meghatározottakhoz képest 

valamelyik határidővel 15 (tizenöt) napot meghaladó késedelembe esik, vagy az elfogadott 

intézkedési tervben meghatározott határidőhöz képest késedelembe esik, 
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e) a Vállalkozó a hibásan elkészült (beleértve a tervektől eltérő) munkát a Megrendelő 

utasítása ellenére a meghatározott határidőn belül nem bontja el, és nem készíti el újra 

megfelelően, 

f) a 19.3. pont szerinti bármely felmondási ok bekövetkezik, függetlenül attól, hogy a 

Megrendelő gyakorolja-e ezen jogát, 

g) a Vállalkozó jogos, alapos ok nélkül megtagadja a munkavégzést, 

h) a műszaki átadás-átvételi eljárás kapcsán előírt elvégzendő hibajavítási, pótlási munkákat 

határidőben nem végzi el, illetve ha a Vállalkozó nem megfelelően képviselteti magát a műszaki 

átadás-átvételi eljárás szerinti eljárások során,  

i) ha a Vállalkozó jótállási, szavatossági kötelezettségeinek határidőben nem tesz eleget,  

j) a Vállalkozó utófelülvizsgálati eljárásokon nem jelenik meg, illetve a megállapított 

hibákat határidőben nem javítja ki, vagy 

k) bármely olyan esetben, amikor azt a jelen szerződés valamely rendelkezése lehetővé teszi, 

úgy Megrendelő jogosult Vállalkozó költségén mindezeket a munkákat más harmadik személy 

vállalkozó igénybevételével elvégeztetni. Vállalkozó köteles együttműködni és elősegíteni a 

bevont harmadik személy teljesítését, így köteles a munkaterület érintett részét haladéktalanul 

kiüríteni, a munkavégzést lehetővé tenni. 

  

Megrendelő a harmadik személy igénybevételével felmerült igazolt költségeit a vállalkozói díjból 

levonhatja. A Megrendelő jogosult továbbá a fenti költségigényét a jótállási biztosíték terhére 

érvényesíteni.  Amennyiben a fennmaradó vállalkozási díj és a biztosítékok nem fedezik az így 

felmerült költségeket, Vállalkozó köteles haladéktalanul megtéríteni ezen költségeket.  

 

19.6. Vállalkozó általi felmondás 

A Megrendelő szerződésszegése esetén a Vállalkozó az alábbi esetekben jogosult a szerződést 

azonnali hatállyal felmondani: 

a) ha a Megrendelő elmulasztja az általa nem vitatott vállalkozói díj (egészének vagy egy 

részének) kifizetését a kifizetés esedékessége határidejének lejáratát követő 45 (negyvenöt) 

napon túl; vagy 

b) ha a Megrendelő az építési területet 30 (harminc) nap késedelemmel sem adja át. 

 

 

19.7. A felmondás következményei 

Ha a szerződés Vállalkozó általi felmondására a Megrendelő szerződésszegése miatt kerül sor, az 

alábbi szabályok alkalmazandók: 

a) Megrendelő köteles a felmondás időpontja előtt a hatályos jogszabályi előírások, 

szabványok, műszaki előírások valamint a jelen szerződés rendelkezéseinek megfelelően 

elvégzett munka tekintetében a fizetendő díjat megfizetni (figyelembe véve valamennyi, a 

szerződés szerint a vállalkozói díjból levonandó összeget); 

b) a Megrendelő köteles megfizetni a munkák elvégzése céljából a felmondási értesítés 

időpontját megelőzően megrendelt berendezések és anyagok árát, amelyek a felmondási értesítés 

időpontját megelőzően a Vállalkozó részére átadásra kerültek vagy amelyeket a Vállalkozó 

átvenni köteles; ezen berendezések és anyagok vételáruk Megrendelő általi megfizetésével, a 

Megrendelő tulajdonába kerülnek, Vállalkozó köteles azokat a Megrendelő birtokába adni; 

c) a felmondás nem érinti a Feleknek a szerződés felmondás előtti teljesítéséből származó 

vagy azzal kapcsolatosan szerzett jogait, kötelezettségeit és felelősségét. 
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19.8. A szerződés lehetetlenülése 

 

Ha a teljesítés olyan okból válik lehetetlenné, amelyért egyik fél sem felelős, és  

a) a lehetetlenné válás oka a Vállalkozó érdekkörében merült fel, díjazásra nem tarthat 

igényt, 

b) a lehetetlenné válás oka a Megrendelő érdekkörében merült fel, a Vállalkozót a díj 

megilleti, de a Megrendelő levonhatja azt az összeget, amelyet a Vállalkozó a lehetetlenné válás 

folytán a költségben megtakarított, továbbá, amelyet a felszabadult időben másutt keresett vagy 

nagyobb nehézség nélkül kereshetett volna, 

c) a lehetetlenné válás oka mindkét fél érdekkörében vagy érdekkörén kívül merült fel, a 

Vállalkozót az elvégzett munka és költségei fejében a díj arányos része illeti meg. 

 

Lehetetlenülés esetén a Megrendelő követelheti, hogy a Vállalkozó a megkezdett, de be nem 

fejezett művet neki adja át, ebben az esetben a jogalap nélküli gazdagodás szabályait kell 

alkalmazni. 

 

20. Kártérítés, kockázat és felelősség 

20.1. Közös ajánlattevő Vállalkozók a szerződés teljesítéséért egyetemlegesen felelnek. Az 

egyetemlegesség kiterjed a Megrendelőnek vagy harmadik személyeknek okozott károkért való 

felelősségre is. Közös ajánlattevő Vállalkozók egymás szerződésszegéseiért is felelnek, jelen 

szerződés bármelyikük általi megszegése, valamennyiükre kihat. 

 

20.2. A szerződés megszegését jelenti bármely kötelezettség szerződésszerű teljesítésének 

elmaradása. A Vállalkozó a Ptk. szabályai szerint köteles megtéríteni a szerződés megszegésével 

a Megrendelőnek vagy harmadik személynek, általa vagy bármely olyan személy által okozott 

minden kárt, akiért a Vállalkozó a jelen szerződés vagy a jogszabályi előírások szerint 

felelősséggel tartozik. 

 

20.3. Megrendelő kifejezetten felhívja Vállalkozó figyelmét, hogy kiemelt érdeke fűződik a 

határidőre történő szerződésszerű teljesítéshez. Vállalkozói szerződésszegés  előreláthatóan – a 

következménykárok és az elmaradt haszon tekintetében – jelentős, veszteséget okozna 

Megrendelőnek.  

A teljesítési határidő Vállalkozó általi be nem tartása, és ennek következtében Megrendelőt ért 

kár, hátrány, így például pénzügyi támogatás esetleges elvesztése vagy esetlegesen felmerülő 

többletköltségek olyan fontos Megrendelői érdek, amely miatt Megrendelő a Vállalkozó 

szerződésszegése következményeként jogosulttá válik a szerződésszegés következtében a 

vagyonában keletkezett valamennyi egyéb károkat és az elmaradt vagyoni előnyt, mint 

következménykárokat a Vállalkozótól követelni, így különösen az ez okból a Megrendelő részére 

ki nem fizetett és/vagy visszafizetendő támogatás összegét vagy Megrendelőt terhelő egyéb 

fizetési kötelezettséget. Vállalkozó a szerződésszegése következményeként Megrendelő 

vagyonában keletkező minden kárért helytállni tartozik.  

 

20.5. A Vállalkozó kockázata 

A Vállalkozó teljes felelősséggel tartozik a munkák, anyagok, eszközök, berendezések és áruk 

kezeléséért, megőrzéséért és ellenőrzéséért. Viseli az ezekben bekövetkezett valamennyi kárt és 

veszteséget az építési terület végleges átadás-átvételét követő Megrendelő általi tényleges 
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birtokbavételig.  A birtokbavételt követően a károk és veszteségek viselésének kockázata a 

Megrendelőre száll át.  

Miután a felelősség a Megrendelőre szállt át, a Vállalkozó felelőssége fennmarad az elmaradt 

munkarészekkel kapcsolatosan. 

A Vállalkozó felelős minden, a munkákban, a Megrendelő tényleges birtokbavételét követően 

bekövetkezett kárért vagy veszteségért, amely a saját vagy az alvállalkozói cselekményéből vagy 

mulasztásából ered, beleértve azokat a károkat és veszteségeket is, amelyek a Megrendelő általi 

átvétel után következtek be, de az átvételt megelőzően történt cselekményből vagy mulasztásból 

eredeztethetőek. 

Ha bármilyen kár vagy veszteség keletkezik a munkákban, az árukban, eszközökben, 

berendezésekben vagy dokumentumokban olyan ok miatt, amely a  20.6.1. pontban nincs 

felsorolva, azon időszak alatt, amikor azok kezelése és őrzése a Vállalkozó kötelezettsége és a 

károk és veszteségek kockázatát a Vállalkozó viseli, a Vállalkozó köteles ezen kárt vagy 

veszteséget saját kockázatára és költségén orvosolni oly módon, hogy azok  megfeleljenek a jelen 

szerződés előírásainak. 

20.6. A Megrendelő kockázatai 

20.6.1. A Megrendelő viseli a felelősséget a Megrendelő, munkavállalói, képviselői vagy 

megbízottai vagy bármely olyan személy által okozott károkért, akiért a Megrendelő 

felelősséggel tartozik a jelen szerződés vagy jogszabályok szerint. 

 

20.6.2. Megrendelői kárfelelősség  beállása esetén a Vállalkozónak azonnal értesítenie kell a 

Megrendelőt, és a Megrendelő által előírt mértékben helyre kell állítania az így keletkezett kárt. 

Ha a Vállalkozó késedelmet szenved és/vagy többletköltsége merül fel a kár  helyreállítása miatt, 

akkor a Vállalkozó jogosult: 

 a teljesítési határidő meghosszabbítására a késedelem okozta mértékig, azzal, hogy a 4.3. 

pontban rögzített teljesítési határidő meghosszabbítására vállalkozó kizárólag akkor jogosult, ha a 

késedelem Megrendelő érdekkörében merült fel vagy vis maior helyzet és – Vállalkozó minden 

erőfeszítése ellenére – kihat a műszak átadás-átvételi eljárás megkezdésének időpontjára; és 

 bármely ilyen többletköltség részére történő megtérítésére. 

 

20.6.3. A jelen 20.6 pont teljes körűen meghatározza a Megrendelőnek a jelen szerződéssel vállalt 

valamennyi kockázatát. Minden más, a jelen szerződésben foglalt feladat megvalósításával 

kapcsolatos kockázatot - a vis maior kivételével - a Vállalkozó visel. 

 

 

21. A Kbt. által előírt rendelkezések 

 

21.1. Szerződő Felek megállapodnak, hogy: 

 a Vállalkozó nem fizet, illetve számol el a szerződés teljesítésével összefüggésben olyan 

költségeket, melyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont ka)-kb) alpont szerinti feltételeknek nem 

megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, és melyek a Vállalkozó adóköteles jövedelmének 

csökkentésére alkalmasak; 

 Vállalkozó a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét 

Megrendelő számára megismerhetővé teszi és a Kbt. 143. § (3) bekezdés szerinti ügyletekről a 

Megrendelőt haladéktalanul értesíti. 
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21.2. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy Megrendelő köteles eleget tenni a jogszabályok által 

előírt adatszolgáltatási, tájékoztatási kötelezettségének, különös tekintettel a Kbt. 37. §-ában és 

43.§-ában előírtakra. Ez utóbbi szerint köteles az alábbi adatokat, információkat, 

dokumentumokat a Közbeszerzési Hatóság által működtetett Közbeszerzési Adatbázisban - 

amennyiben az Adatbázisban való közzététel valamely okból nem lehetséges a saját vagy 

fenntartója honlapján - közzétenni: 

 a közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerződést a szerződéskötést követően 

haladéktalanul, 

 a szerződés teljesítésére vonatkozó következő adatokat: hivatkozást a közbeszerzési 

eljárást megindító hirdetményre (hirdetmény nélkül induló eljárások esetében felhívásra), a 

szerződő felek megnevezését, azt, hogy a teljesítés szerződésszerű volt-e, a szerződés 

teljesítésének az ajánlatkérő által elismert időpontját, továbbá az ellenszolgáltatás teljesítésének 

időpontját és a kifizetett ellenszolgáltatás értékét a szerződés mindegyik fél - támogatásból 

megvalósuló közbeszerzés esetén szállítói kifizetés során a kifizetésre köteles szervezet - által 

történt teljesítését harminc  napon belül. 

 

21.3. Vállalkozó jelen szerződés aláírásával tudomásul veszi, hogy nem korlátozható vagy nem 

tiltható meg üzleti titokra hivatkozással olyan adat nyilvánosságra hozatala, amely a közérdekű 

adatok nyilvánosságára és a közérdekből nyilvános adatra vonatkozó, külön törvényben 

meghatározott adatszolgáltatási és tájékoztatási kötelezettség alá esik. 

Vállalkozó kijelenti, hogy a szerződés aláírásával hozzájárul a jelen szerződés főbb adatainak az 

információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 

szerinti közzétételéhez.  

 

Jelen szerződés nyilvános, közérdekű adatnak minősül, ide nem értve az ajánlatban a Vállalkozó 

által kifejezetten üzleti titokként elkülönített módon elhelyezett, üzleti titkot tartalmazó iratot. 

Mindez azonban nem vonatkozik a Kbt. 44. § (2) és bekezdése szerinti adatokra, továbbá nem 

jelent Vállalkozó részére semmilyen felhatalmazást, hogy a szerződés szerinti adatokat, 

információt, megoldásokat stb. a Megrendelő előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül a szerződéstől 

eltérő célra használja fel, vagy azokat nyilvánosságra hozza, illetéktelen harmadik személlyel 

közölje.  

 

A fentieken túlmenően Vállalkozó a jelen feladat ellátásával kapcsolatban tudomására jutott 

mindennemű információt és adatot üzleti titokként köteles kezelni és korlátlan ideig megőrizni.  

Vállalkozó vállalja, hogy ezen rendelkezést alkalmazottaival, alvállalkozóival is betartatja. 

 

21.4. Megrendelő a szerződés megfelelő teljesítése esetén hozzájárul ahhoz, hogy Vállalkozó a 

szerződés szerinti tevékenységet referencia anyagában feltüntesse. Megrendelő kötelezi magát, 

hogy Vállalkozó ilyen irányú kérése esetén az erre vonatkozó nyilatkozatot Vállalkozó részére 

kiállítja. 

 

21.5. A Kbt. 138. § (1) bekezdése értelmében a szerződést a közbeszerzési eljárás alapján 

nyertes ajánlattevőként szerződő félnek, illetve közösen ajánlatot tevőknek kell teljesítenie. Az 

alvállalkozói teljesítés összesített aránya nem haladhatja meg a szerződés értékének 65%-át. Az 

alvállalkozóknak a szerződés teljesítésében való részvétele arányát az határozza meg, hogy 

milyen arányban részesülnek a szerződés általános forgalmi adó nélkül számított ellenértékéből. 

Vállalkozó a teljesítéshez az alkalmasságának igazolásában részt vett szervezetet a Kbt. 65. § (7) 
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bekezdése szerint az eljárásban bemutatott kötelezettségvállalásnak megfelelően, valamint a Kbt. 

65. § (9) bekezdésében foglalt esetekben és módon köteles igénybe venni, valamint köteles a 

teljesítésbe bevonni az alkalmasság igazolásához bemutatott szakembereket. E szervezetek vagy 

szakemberek bevonása akkor maradhat el, vagy helyettük akkor vonható be más (ideértve az 

átalakulás, egyesülés, szétválás útján történt jogutódlás eseteit is), ha Vállalkozó e szervezet vagy 

szakember nélkül vagy a helyette bevont új szervezettel vagy szakemberrel is megfelel - 

amennyiben a közbeszerzési eljárásban az adott alkalmassági követelmény tekintetében 

bemutatott adatok alapján az ajánlatkérő szűkítette az eljárásban részt vevő gazdasági szereplők 

számát, az eredeti szervezetekkel vagy szakemberrel egyenértékű módon megfelel - azoknak az 

alkalmassági követelményeknek, amelyeknek Vállalkozó a közbeszerzési eljárásban az adott 

szervezettel vagy szakemberrel együtt felelt meg. 

Vállalkozó a szerződés megkötésének időpontjában, majd - a később bevont alvállalkozók 

tekintetében - a szerződés teljesítésének időtartama alatt köteles előzetesen Megrendelőnek 

valamennyi olyan alvállalkozót bejelenteni, amely részt vesz a szerződés teljesítésében, és - ha a 

megelőző közbeszerzési eljárásban az adott alvállalkozót még nem nevezte meg - a bejelentéssel 

együtt nyilatkozni vagy az érintett alvállalkozó nyilatkozatát benyújtani arról is, hogy az általa 

igénybe venni kívánt alvállalkozó nem áll a megelőző közbeszerzési eljárásban előírt kizáró okok 

hatálya alatt. 

 

A teljesítésben részt vevő alvállalkozó nem vehet igénybe az alvállalkozói szerződés értékének 

65%-át meghaladó mértékben további közreműködőt. 

 

Vállalkozó személye csak az alábbi esetekben változhat meg:  

a) ha a Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pontjában foglalt feltételeknek megfelelő egyértelmű 

szerződéses rendelkezés alapján a jogutódlás projekttársaság vagy a teljesítés biztonsága 

érdekében ilyen szerződéses rendelkezés alapján a teljesítéshez finanszírozást nyújtó jogi 

személy vagy az általa jelölt jogi személy által történik; vagy  

b) ha a szerződő fél személyében bekövetkező jogutódlás a jogi személy átalakulásának, 

egyesülésnek, szétválásnak vagy a jogutódlással megszűnés más esetének következménye, vagy 

olyan részleges jogutódlás eredményeként következik be, ahol egy gazdasági egységként működő 

teljes üzletág (a hozzá tartozó szerződésekkel, eszközökkel és munkavállalókkal) – nem 

gazdasági társaság jogi személy esetén az adott tevékenységet ellátó teljes szervezeti egység – 

átruházásra kerül a jogutódra, vagy az eredeti szerződő félre vonatkozó fizetésképtelenségi 

eljárás során kerül a szerződés átruházásra; ha a szerződésbe lépő jogutód nem áll a 

közbeszerzési eljárásban alkalmazott kizáró ok hatálya alatt, – az ajánlattevőre irányadó 

szabályok szerint, a Kbt. 138. § (2)–(4) bekezdésének alkalmazásával – megfelel a közbeszerzési 

eljárásban alkalmazott alkalmassági követelményeknek, és a jogutódlás nem e törvény 

alkalmazásának a megkerülését célozza.  

 

Vállalkozó személye a fentiekben foglalt eseteken kívül csak új közbeszerzési eljárás 

eredményeként változhat. A jogviszony egyéb elemeinek változására a Kbt. 141. § rendelkezéseit 

kell alkalmazni.  

 

Alvállalkozók a szerződés alábbiakban meghatározott részeinek teljesítésében működhetnek 

közre:  
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A teljesítésben résztvevő, Vállalkozó által a közbeszerzési eljárás során alkalmasságának 

igazolásában részt vett más szervezet / alvállalkozó:  

Név:  

Székhely:  

Cégjegyzékszám:  

Adószám:  

Képviseli:  

A szerződés azon része, amelynek teljesítésében alvállalkozó részt vesz:  

 

Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy azon szervezettel kötött szerződésben, amelynek 

adatait gazdasági és pénzügyi alkalmasság igazolásához felhasználta, kifejezetten kikötik a felek, 

hogy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezet a szerződés teljesítése során a Ptk. 6:419 

§-ában foglaltak szerint kezesként felel Megrendelőt Vállalkozó teljesítésének elmaradásával 

vagy hibás teljesítésével összefüggésben. 

 

Vállalkozó az alvállalkozók teljesítéséért olyan felelősséggel tartozik Megrendelővel szemben, 

mintha maga járt volna el. Az alvállalkozók igénybevétele semmilyen esetben sem csökkenti 

Vállalkozó jelen szerződés szerinti felelősségét. Vállalkozó  köteles gondoskodni arról, hogy az 

alvállalkozók teljesítése összhangban legyen a jelen szerződés rendelkezéseivel, valamint a 

Vállalkozó felelős az ezen kötelezettség megszegéséből eredő valamennyi kárért. Vállalkozó 

köteles az alvállalkozók felé valamennyi fizetési kötelezettségének határidőre eleget tenni.   

 

21.6. Külföldi adóilletőségű nyertes ajánlattevő köteles a szerződéshez arra vonatkozó 

meghatalmazást csatolni, hogy az illetősége szerinti adóhatóságtól a magyar adóhatóság 

közvetlenül beszerezhet a nyertes ajánlattevőre vonatkozó adatokat az országok közötti jogsegély 

igénybevétele nélkül. 

 

22. Vegyes rendelkezések 
 

 

22.1. Vállalkozó az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényben (Áht.) és az 

államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011 (XII.31.) Korm. rendelet 50.§ 

(1a) bekezdésében foglaltak alapján nyilatkozik, hogy a társaság a nemzeti vagyonról szóló 2011. 

évi CXCVI. törvény (Nvt.) 3. § (1) bek. 1. pontjában meghatározottak szerinti átlátható 

szervezetnek minősül, mivel olyan belföldi vagy külföldi jogi személy, vagy jogi személyiséggel 

nem rendelkező gazdálkodó szervezet, amely megfelel a következő feltételeknek: 

a) tulajdonosi szerkezete, a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és 

megakadályozásáról szóló törvény szerint meghatározott tényleges tulajdonosa megismerhető, 

b) az Európai Unió tagállamában, az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban 

részes államban, a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet tagállamában vagy olyan 

államban rendelkezik adóilletőséggel, amellyel Magyarországnak a kettős adóztatás 

elkerüléséről szóló egyezménye van, 

c) nem minősül a társasági adóról és az osztalékadóról szóló törvény szerint meghatározott 

ellenőrzött külföldi társaságnak, 

d) a gazdálkodó szervezetben közvetlenül vagy közvetetten több mint 25%-os tulajdonnal, 

befolyással vagy szavazati joggal bíró jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező 

gazdálkodó szervezet tekintetében az a), b) és c) alpont szerinti feltételek fennállnak. 
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22.2. Felek kifejezik készségüket, hogy a jelen szerződés megkötésénél, fennállása alatt és 

megszüntetése során együttműködnek és tájékoztatják egymást a szerződést érintő 

körülményekről (közvetlen kapcsolat formájában is). Ennek érdekében: 

 kölcsönösen és haladéktalanul egymás tudomására hozzák azokat az értesüléseket, 

tényeket, körülményeket stb., amelyek a szerződésszerű teljesítést akadályozzák, 

 kölcsönösen, illetve külön-külön is megteszik azokat az intézkedéseket, nyilatkozatokat 

stb., amelyek a szerződésszerű teljesítést akadályozó körülmények elhárítása érdekében 

szükségesek, 

 vitás kérdéseiket közvetlenül, tárgyalások útján kísérlik meg rendezni. 

 

Az a fél, aki az együttműködési és tájékoztatási kötelezettségét megszegi, köteles a másik fél 

ebből származó kárát a szerződésszegéssel okozott károkért való felelősség általános szabályai 

szerint megtéríteni. 

 

22.3. Felek tudomásul veszik, hogy az Állami Számvevőszékről szóló 2011. évi LXVI. törvény 

5. § (5) bekezdésében foglaltak alapján, az Állami Számvevőszék ellenőrizheti az államháztartás 

alrendszereiből finanszírozott beszerzéseket és az államháztartás alrendszereihez tartozó vagyont 

érintő szerződéseket a megrendelőnél, a megrendelő nevében vagy képviseletében eljáró 

természetes személynél és jogi személynél, valamint azoknál a szerződő feleknél, akik, illetve 

amelyek a szerződés teljesítéséért felelősek, továbbá a szerződés teljesítésében közreműködőknél. 

 

A szerződés tartama alatt, valamint a szerződés teljesítést követően Vállalkozó köteles 

közreműködni abban, hogy bármely arra jogszabályban feljogosított szervezet betekintsen 

minden kapcsolódó dokumentumba (az alvállalkozókét és a közreműködőkét is beleértve) és a 

szükséges ellenőrzéseket elvégezhessék. 

 

22.4  Engedményezés és átruházás  

A Vállalkozó tudomásul veszi azt, hogy a Megrendelő jogosult bármely harmadik személyre 

engedményezni, illetve átruházni (i) valamennyi követelését, pénzügyi és egyéb igényeit; (ii) 

jótállási és szavatossági igényt vagy jelen szerződéssel kapcsolatban nyújtott biztosítékot, fizetési 

vagy egyéb garanciát (iii) minden egyéb jelen szerződésből eredő jogát, jogcímét, amelyet a 

Vállalkozó a Megrendelő javára nyújt a jelen szerződés alapján. Megrendelő jogosult továbbá a 

jelen szerződésből eredő kötelezettségei egészét vagy bármely részét átruházni. A Vállalkozó 

kijelenti, hogy a fenti engedményezés, illetve átruházás a Megrendelő egyoldalú, a Vállalkozóhoz 

címzett nyilatkozatával hatályossá válik. 

A szerződés kötelező erejű a Felekre, valamint jogutódjaikra. Amennyiben a Megrendelő 

személyében jogszabály vagy egyéb kötelező rendelkezés következtében változás áll be, azaz 

építtetőként más került kijelölésre, úgy a Megrendelő jogosult a jelen szerződést a Ptk. 6:208. § 

és 6:209.§ alapján ezen új építtetőre átruházni, és a Vállalkozó már a jelen szerződés aláírásával 

hozzájárul az ilyen szerződés-átruházáshoz, amelyről a Megrendelő a Vállalkozót egyoldalú 

írásbeli értesítéssel jogosult értesíteni.  

A Vállalkozó kizárólag a Megrendelő előzetes írásbeli hozzájárulásával jogosult a szerződésből 

eredő jogainak és kötelezettségeinek átruházására, engedményezésére.  

Ha a Vállalkozó valamely alvállalkozója olyan jótállást, szavatosságot, egyéb kötelezettséget 

vállal, amely a jelen szerződésben foglaltaknál kedvezőbb,  akkor Vállalkozó köteles ezen 
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jótállás, szavatosság, egyéb jogosultság engedményezésére a Megrendelő vagy a Megrendelő 

által kijelölt személy/szervezet javára.  

 

23 Részleges érvénytelenség  
Amennyiben a jelen szerződés bármely pontja érvénytelennek minősül, az nem befolyásolja a 

szerződés fennmaradó részének érvényességét. Amennyiben a jelen szerződés bármely pontja 

érvénytelen volna, vagy azzá válna, a Felek kötelezik magukat, hogy az érvénytelen pontot egy 

olyan érvényes szerződéses rendelkezéssel helyettesítik, amely a jelen szerződéssel elérni kívánt 

célt legjobban megközelíti. 

Felek megállapodnak abban, hogy amennyiben jelen szerződés bármely pontja kógens 

jogszabályi előírásba ütközne, akkor jelen szerződés jogszabályba ütköző rendelkezése  helyébe – 

minden további jogcselekmény, így különösen a szerződés módosítása nélkül – a megsértett 

kötelező érvényű jogszabályi rendelkezés lép.  

 

24 Szerzői jog 

Amennyiben a teljesítés során szerzői jogi védelem alá eső alkotás keletkezik, azon a Megrendelő 

területi korlátozás nélküli, határozatlan idejű, kizárólagos, korlátlan, harmadik személynek 

átadható felhasználási jogot szerez. Megrendelő jogosult az Szjt.-ben foglalt valamennyi 

felhasználási mód szerinti felhasználásra, így Vállalkozó biztosítja, hogy a szerződés alapján a 

Megrendelő jogot szerezzen az alkotás átdolgozására is. A vállalkozói díj tartalmazza a 

felhasználási jog ellenértékét is. 

Vállalkozó a jelen szerződés aláírásával nyilatkozik arról, hogy a felhasználási joggal 

rendelkezik, rendelkezni fog és annak átengedésére, átruházására a jelen szerződésben 

meghatározott feltételekkel jogosult. Vállalkozó szavatol azért, hogy nincs harmadik személynek 

olyan kizárólagos vagyoni/felhasználási joga vagy díjigénye, amely a Megrendelő jelen szerződés 

szerinti jogszerzését és felhasználását korlátozná, vagy akadályozná (jogszavatosság). 

 

25 Pótmunka 

Kizárólag olyan pótmunka megrendelésére és elszámolására van lehetőség, amely a 

kivitelezéshez feltétlenül szükséges – ahhoz kapcsolódó építési-szerelési körbe tartozik –, 

tervmódosítás vagy előre nem látható műszaki okok miatt vált szükségessé az utólagos 

megrendelése.   

A pótmunkák fedezetére a szerződés 13. pontjában nevesített tartalékkeret szolgál, pótmunka 

elrendelésére a tartalékkeret felhasználásának erejéig van lehetőség. A tartalékkeret összege a 

szerződésben előre rögzített, és annak felhasználására előre adott lehetőség van (szerződés 13. 

pontja).  A tartalékkeretet meghaladó mértékű pótmunkát Vállalkozó csak a jelen szerződés Kbt-

nek megfelelő írásbeli módosítását vagy közbeszerzési eljárás lefolytatását követően végezhet. 

Az elrendelt pótmunkákat felmérés alapján tételesen kell elszámolni.   

A pótmunkák esetében törekedni kell a teljesítési határidő betartására. A pótmunka igényeket 

Vállalkozó a tételes költségvetésben rögzített vállalási árak alapján köteles teljesíteni, 

amennyiben tartalmaz az elvégzendő munkának megfeleltethető tételt. Amennyiben abban az 

adott munkanem nincs nevesítve, akkor Vállalkozó ajánlatot ad a pótmunka elvégzésére.  
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Megrendelő általános képviselője - szükség esetén általa bevont szakértővel – felülvizsgálja az 

elkészített költségvetést és a tartalékkeret felhasználásának lehetőségét, indokolt esetben, javítja, 

egyezteti Vállalkozóval, és amennyiben elfogadható, akkor Megrendelő cégszerű aláírási joggal 

rendelkező képviselője megrendeli a munkák elvégzését. Megrendelő csak írásbeli megrendelés 

alapján, jelen szerződés és vonatkozó jogszabályok rendelkezéseinek megfelelően elvégzett 

pótmunkát ismer el. Amennyiben Vállalkozó írásbeli megrendelés hiányában kezdi meg/végzi el 

a pótmunkát, az a pótmunkák elszámolására vonatkozó valamennyi igényének elvesztését vonja 

maga után. 

A Felek megállapodnak, hogy amennyiben vitás közöttük, hogy a Megrendelő által elvégeztetni 

kívánt munka pótmunkának minősül-e, úgy a Vállalkozó a Megrendelő ilyen utasítása esetén 

köteles a munkát felmérés mellett elvégezni, mely esetben elszámolási jogát nem veszti el.  

Amennyiben a Vállalkozó megtagadja a munka elvégzését, a Megrendelő által előírt határidőben 

nem kezdi meg vagy késedelembe esik annak befejezésével, az szerződésszegésnek minősül. 

Ebben az esetben a Megrendelő jogosult azt más vállalkozóval elvégeztetni, Vállalkozó pedig 

köteles együttműködni és a szükséges területet  köteles kiüríteni. Megrendelő  a Vállalkozóval 

szemben a szerződésszegés miatt érvényesíthető egyéb jogait, igényeit is jogosult érvényesíteni.  

 

26 Irányadó jog és nyelv, egyéb rendelkezések 

A jelen szerződésben nem szabályozott kérdések tekintetében a magyar jog szabályai, különösen 

a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.), a közbeszerzésekről szóló 2015. évi 

CXLIII. (Kbt.), a vonatkozó szakmai jogszabályok, így különösen az építőipari kivitelezői 

tevékenységről szóló 191/2009. (IX.15.) Korm. rendelet, az épített környezet alakításáról és 

védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény és az építési beruházások, valamint az építési 

beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és mérnöki szolgáltatások közbeszerzésének részletes 

szabályairól szóló 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet, valamint az államháztartási jogszabályok az 

irányadóak.  

Felek megállapodnak, hogy esetleges jogvitáikat elsődlegesen békés úton, tárgyalások útján 

rendezik. Ennek eredménytelensége esetén a szerződésből származó esetleges jogvitákat a felek a 

hatáskörrel rendelkező, illetékes magyar bíróság előtt rendezik. 

Felek rögzítik, hogy szerződéses jogviszonyukból keletkező vitájuk rendezése érdekében nem 

vesznek igénybe mediátori közreműködést, illetve jogvitájukat nem terjesztik eseti vagy állandó 

választottbíróság elé.  

A szerződés és a felek közötti kommunikáció nyelve a magyar. Ha a Vállalkozó képviseletében 

eljáró vagy a szerződés teljesítésében részt vevő személy nem rendelkezik tárgyalási szintű 

magyar nyelvtudással, akkor Vállalkozó köteles saját költségén intézkedni tolmács 

rendelkezésére állásáról a teljes munkaidőben. 

Vállalkozó képviselője kijelenti, hogy Vállalkozó képviseletére és a jelen szerződés aláírására 

megfelelő jogosultsággal rendelkezik azzal, hogy az ezzel összefüggésben felmerülő károkért a 

polgári jog szabályai szerint felelősséggel tartozik  Megrendelő felé helytállni. 

Jelen szerződés 51 oldalból és 3 darab mellékletből áll, melyet Felek olvasás és értelmezés után, 

mint akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag írnak alá.  

Jelen szerződés 5 egymással mindenben megegyező eredeti példányban készült, amelyből 4 

példány Megrendelőt, 1 példány Vállalkozót illet meg. 
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Budapest, 2017.  „     ” 
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V. 

A DOKUMENTÁCIÓ MELLÉKLETEI 
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1. /A SZÁMÚ MELLÉKLET 

AJÁNLATI NYILATKOZAT 

 

 

Tisztelt Ajánlatkérő! 

 

Miután ……………………(ajánlattevő neve) ……………(székhelye), mint ajánlattevő az Önök 

ajánlati felhívásának és dokumentációjának feltételeit a mellékletekkel együtt megvizsgáltuk – 

amelynek kézhezvételét és elfogadását ezennel igazoljuk – ajánlatot teszünk a Szépművészeti 

Múzeum által kezdeményezett „Építési munkálatok a Magyar Nemzeti Galéria épületében” 

tárgyában a dokumentációban részletezett követelménynek megfelelően, a felolvasólapon 

megjelölt összegért. 

 

A feladat teljesítését az ajánlatunkban szereplő feltételek mellett elvállaljuk. Vállaljuk továbbá, 

hogy nyertességünk esetén a szerződést megkötjük, valamint a műszaki leírásban 

megfogalmazott feladatot az ajánlatkérő elvárásainak és a szerződésben foglaltaknak megfelelően 

a Felolvasó lapon szereplő árakért és díjakért. 

 

 

Vállaljuk, hogy az ajánlattételi határidő lejártát követő 60 napig terjedő időszakra tartjuk az 

ajánlatunkat és az addig ránk nézve kötelező érvényű, valamint ezen időszak lejárta előtt 

bármikor elfogadható. 

 

…………………, 20…. ………………. … 

 

 …............................................. 

 cégszerű aláírás 
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1. /B SZÁMÚ MELLÉKLET 

 

NYILATKOZAT- KBT. 66.§ (4) BEKEZDÉSÉRE FIGYELEMMEL 

Szépművészeti Múzeum által kezdeményezett „Építési munkálatok a Magyar Nemzeti Galéria 

épületében” tárgyú közbeszerzési eljárás 

 

 

Nyilatkozunk, hogy Ajánlattevő a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló 

2004. évi XXXIV. Törvény szerint  

 

mikrovállalkozásnak minősül  

 

vagy  

 

kisvállalkozásnak minősül  

 

vagy  

 

középvállalkozásnak minősül  

 

vagy 

 

nem KKV (a megfelelő aláhúzandó). 

 

 

…………………, 20…. ………………. … 

 

 …............................................. 

 cégszerű aláírás 
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2. SZÁMÚ MELLÉKLET 

 

FELOLVASÓ LAP 

 

 

1. Ajánlattevő 

Neve (megnevezése)  

Székhelyének címe  

Cégjegyzékszáma  

Adószáma  

Kapcsolattartó neve  

Telefon  

Telefax  

E-mail cím  

 

2. Az ajánlat tárgya:   „Építési munkálatok a Magyar Nemzeti Galéria épületében” 

 

3. Értékelési szempontok szerinti vállalások: 

 

Nettó ajánlati ár  

1. Költségvetés alapján adott nettó ajánlati ár: 

 

2. Műszaki tartalom kiegészítések: 

 

3. Összesen nettó ajánlati ár ([1]+[2]): 

 

4. Tartalékkeret 5 % ([3] × 0,05) 

 

5. Mindösszesen nettó ajánlati ár ([3] + [4]) 

 

 

……………………………………..,- Ft 

 

……………………………………..,- Ft 

 

……………………………………..,- Ft 

 

……………………………………..,- Ft 

 

……………………………………..,- Ft 

 

A felelős műszaki vezető tapasztalata (egész 

hónap) 

 

 

 

 

……………….. , 20….                      hónap        nap 

 

 

 ………………………………………………. 

cégszerű aláírás 
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3. SZÁMÚ MELLÉKLET 

A KBT. 62. § SZERINTI  

NYILATKOZAT 

 

Alulírott ................................., mint a(z) ...................................................... cégjegyzésre jogosult 

képviselője a „Építési munkálatok a Magyar Nemzeti Galéria épületében”tárgyú közbeszerzési 

eljárásban 

 

n y i l a t k o z o m 

 

hogy a(z) ………………………………………………………………………. Ajánlattevővel 

 

szemben nem állnak fenn 

 

a Közbeszerzési törvény 62. § (1) – (2) bekezdésében foglalt kizáró okok. 

 

A Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpont tekintetében nyilatkozom, hogy cégünk olyan 

társaságnak minősül, melyet  

 

 nem jegyeznek szabályozott tőzsdén vagy  

 amelyet szabályozott tőzsdén jegyeznek.  

 

(A megfelelő állítás elé a jelölőnégyzetbe x-et kell tenni) 

 

Ha az ajánlattevőt nem jegyzik szabályozott tőzsdén, akkor az alábbiak kitöltése is szükséges: 

 

Mivel cégünket nem jegyzik szabályozott tőzsdén, így a pénzmosás és a terrorizmus 

finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény (a 

továbbiakban: pénzmosásról szóló törvény) 3. § r) pont ra)-rb) vagy rc)-rd) alpontja szerint 

definiált valamennyi tényleges tulajdonos neve és állandó lakóhelyének bemutatása az alábbi: 

 

 

Tényleges tulajdonos neve Tényleges tulajdonos állandó 

lakóhelye 

  

  

  

  

 

Ha a gazdasági szereplőnek nincs a pénzmosásról szóló törvény 3. § r) pont ra)-rb) vagy rc)-rd) 

alpontja szerinti tényleges tulajdonosa, akkor az alábbi nyilatkozat kitöltése (aláhúzása)  

szükséges: 

 

Cégünknél a pénzmosásról szóló törvény 3. § r) pont ra)-rb) vagy rc)-rd) alpontja szerinti 

tényleges tulajdonos nincs. 
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A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 17. § (2) bekezdése alapján nyilatkozom, hogy az általunk 

bevont alvállalkozó és az alkalmasság igazolásában résztvevő más szervezet vonatkozásában 

nem állnak fenn a Kbt. 62. § (1) – (2) bekezdés szerinti kizáró okok. 

 

 

 

..................................., 20…. .......................... ...... 

    ...................................... 

         (cégszerű aláírás) 
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4. SZÁMÚ MELLÉKLET 

 

 

A KBT. 67. § (4) BEKEZDÉS SZERINTI  

 

NYILATKOZAT 

 

 

 

Alulírott …………………………………………. (név), mint a …………………………… (cég) 

cégjegyzésre jogosult képviselője a „Építési munkálatok a Magyar Nemzeti Galéria épületében” 

tárgyú közbeszerzési eljárásban 

 

nyilatkozom, hogy 

 

nem veszek igénybe a szerződés teljesítéséhez a Kbt. 62. § szerinti kizáró okok hatálya alá eső 

alvállalkozót. 

 

 

 

Kelt, ……………………………… 

 

 

 ……………………………….. 

 cégszerű aláírás 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A nyilatkozatot akkor is be kell nyújtani, ha az ajánlatkérő az eljárásban nem írta elő a már 

ismert alvállalkozók megnevezését. 
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5. SZÁMÚ MELLÉKLET 

 

A KBT. 66. § (6) BEKEZDÉS SZERINTI  

NYILATKOZAT* 

 

 

Alulírott …………………………………………. (név), mint a …………………………… (cég) 

cégjegyzésre jogosult képviselője a „Építési munkálatok a Magyar Nemzeti Galéria épületében” 

tárgyú közbeszerzési eljárásban 

 

nyilatkozom, hogy 

 

A) a Kbt. 66. § (6) bekezdés a) pontja alapján a közbeszerzési eljárás alapján megkötendő 

szerződés teljesítéséhez az alábbi részbe kívánok alvállalkozót igénybe venni: 

  

  

  

 

vagy 

 

B) a Kbt. 66. § (6) bekezdés a) pontja alapján a közbeszerzési eljárás alapján megkötendő 

szerződés teljesítéséhez nem kívánok igénybe venni alvállalkozót. 

 

 

C) A Kbt. 66. § (6) bekezdés b) pontja alapján nyilatkozom, hogy a 66. § (6) bekezdés a) 

pontjában megjelölt részek tekintetében az alábbi – az ajánlat benyújtásakor már ismert - 

alvállalkozó(ka)t veszem igénybe: 

 

A Kbt. 66. § (6) bekezdés a) pontjában 

megjelölt rész 
Alvállalkozó neve, címe 

  

  

  

 

Kelt, ……………………………… 

 ……………………………….. 

 cégszerű aláírás 

 

* Minden esetben az ajánlattevő esetében igaz kijelentés aláhúzandó, illetve értelemszerűen 

kitöltendő. 
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6. SZÁMÚ MELLÉKLET 

A KÖRNYEZETVÉDELMI, SZOCIÁLIS ÉS MUNKAJOGI KÖVETELMÉNYEKRŐL SZÓLÓ 

TÁJÉKOZTATÁS A KBT. 73. § (5) BEKEZDÉS SZERINT 

 

Az alábbiakban tájékoztatást adunk a közbeszerzési eljárások ajánlattevőinek azon 

szervezetekről, akiktől a környezetvédelmi, szociális és munkajogi követelményekre vonatkozó 

azon kötelezettségekről, amelyeknek a teljesítés során meg kell felelni tájékoztatást lehet kérni: 

 

Budapest Főváros Kormányhivatala Foglalkoztatási Főosztályának Munkavédelmi 

Ellenőrzési Osztálya 

1036 Budapest, Váradi u. 15. 

Postacím: 1438 Budapest Pf. 520. 

tel: 06-1-216-2901, 06-1-323-3600 

fax: 06-1-323-3602 

E-mail:  budapestfv-kh-mmszsz-mv@ommf.gov.hu, budapestfv-kh-mmszsz@ommf.gov.hu 

 

Budapest Főváros Kormányhivatala Foglalkoztatási Főosztályának Munkaügyi Ellenőrzési 

Osztálya 1036 Budapest, Váradi u. 15. Postacím: 1438 Budapest Pf. 520. 

tel: 06-1-323-3600 

fax: 06-1-323-3602 

E-mail: budapestfv-kh-mmszsz-mu@ommf.gov.hu, budapestfv-kh-mmszsz@ommf.gov.hu  

 

Adózás: 

Nemzeti Adó- és Vámhivatal Központi Hivatal 

cím: 1054 Budapest, Széchenyi u. 2. 

Telefon: +36-1-428-5100 

Fax: +36-1-428-5509 

Kék szám (mobilhálózatból is hívható): 06-40/42-42-42 

 

Környezetvédelem: 

Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőség 

1016 Budapest, Mészáros u. 58/a. 

1539 Budapest, Pf. 675. 

Tel.: 1/2249-100 

Fax: 1/2249-163 

Honlap: www.orszagoszoldhatosag.gov.hu 

 

Egészségvédelem: 

ÁNTSZ Országos Tisztifőorvosi Hivatal 

Cím: 1097 Budapest, Albert Flórián út 2. 

Levelezési cím: 1437 Budapest, Pf. 839. 

Központi telefonszám: 06-1-476-1100 

Központi faxszám: 06-1-476-1390 

Honlap: www.antsz.hu 

  

mailto:budapestfv-kh-mmszsz-mv@ommf.gov.hu
mailto:budapestfv-kh-mmszsz@ommf.gov.hu
mailto:budapestfv-kh-mmszsz-mu@ommf.gov.hu
mailto:budapestfv-kh-mmszsz@ommf.gov.hu
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Fogyatékossággal élők esélyegyenlősége: 

Emberi Erőforrások Minisztériuma, Szociális ügyekért és Társadalmi felzárkózásért Felelős 

Államtitkárság 

 Székhely: 1054 Budapest, Báthory u. 10.  

Telefonszám: 06-1-795-1860 

e-mail:tarsadalmifelzarkozas@emmi.gov.hu 

 

A Magyar Bányászati és Földtani Hivatal területileg illetékes bányakapitányságai 

Megnevezés: Budapesti Bányakapitányság  

Cím: 1145 Budapest Columbus u. 17-23.  

Levelezési cím: 1591 Budapest, Pf: 310. 
Telefon: (36-1) 373-1800 Fax: (36-1) 373-1810  

Email: bbk@mbfh.hu 

A végzett tevékenység leírása: Budapest főváros valamint Pest megye közigazgatási területén a 

bányafelügyelet hatáskörébe tartozó hatósági ügyekben – jogszabályban meghatározott esetek 

kivételével – első fokon jár el. 

 

 

A Kbt. 73. § (4) bekezdésében hivatkozott környezetvédelmi, szociális és munkajogi 

rendelkezéseket tartalmazó nemzetközi egyezmények jegyzéke 

 

- 87. számú ILO-egyezmény az egyesülési szabadságról és a szervezkedési jog védelméről 

- 98. számú ILO-egyezmény a szervezkedési jog és a kollektív tárgyalási jog elveinek 

alkalmazásáról 

- 29. számú ILO-egyezmény a kényszer- vagy kötelező munkáról 

- 105. számú ILO-egyezmény a kényszermunka felszámolásáról 

- 138. számú ILO-egyezmény a foglalkoztatás alsó korhatáráról 

- 111. számú ILO-egyezmény a foglalkoztatásból és a foglalkozásból eredő hátrányos 

megkülönböztetésről 

- 100. számú ILO-egyezmény a férfi és a női munkaerőnek egyenlő értékű munka esetén 

járó egyenlő díjazásáról 

- 182. számú ILO-egyezmény a gyermekmunka legrosszabb formáinak betiltásáról és 

felszámolására irányuló azonnali lépésekről 

- bécsi egyezmény a sztratoszferikus ózonréteg védelméről és annak Montreáli 

Jegyzőkönyve az ózonréteget lebontó anyagokról 

- a veszélyes hulladékok országhatárokat átlépő szállításának ellenőrzéséről és 

ártalmatlanításáról szóló bázeli egyezmény (Bázeli Egyezmény) 

- Stockholmi Egyezmény a környezetben tartósan megmaradó szerves szennyező 

anyagokról 

- Rotterdami Egyezmény a nemzetközi kereskedelemben forgalmazott egyes veszélyes 

vegyi anyagok és peszticidek előzetes tájékoztatáson alapuló jóváhagyási eljárásáról (1998. 

szeptember 10.) és annak három regionális jegyzőkönyve 
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7. SZÁMÚ MELLÉKLET 

 

 

NYILATKOZAT  

 

AZ AJÁNLAT ELEKTRONIKUS PÉLDÁNYÁVAL KAPCSOLATBAN 

 

 

 

Alulírott …………………………………………. (név), mint a …………………………… (cég) 

cégjegyzésre jogosult képviselője a „Építési munkálatok a Magyar Nemzeti Galéria épületében” 

tárgyú közbeszerzési eljárásban 

 

 

nyilatkozom, hogy 

 

 

az ajánlat elektronikus formában benyújtott (jelszó nélkül olvasható, de nem módosítható .pdf 

file) példánya a papír alapú (eredeti) példánnyal megegyezik, 

 

……………….., 20…. ………………. … 

 

 ……………………………….. 

 cégszerű aláírás 
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8. SZÁMÚ MELLÉKLET 

 

 

  NYILATKOZAT

 

A KBT. 134. § (5) BEKEZDÉS SZERINT 

 

 

 

Alulírott …………………………………………. (név), mint a …………………………… (cég) 

cégjegyzésre jogosult képviselője a „Építési munkálatok a Magyar Nemzeti Galéria épületében” 

tárgyú közbeszerzési eljárásban 

 

 

nyilatkozom, hogy 

 

a szerződés hibás teljesítésével kapcsolatos igények biztosítékát határidőre biztosítom. 

 

 

……………….., 20…. ………………. … 

 

 ……………………………….. 

 cégszerű aláírás 

 

  



 82 
 

9  . SZÁMÚ MELLÉKLET

 

 

NYILTKOZAT változásbejegyzésről 

 

 

 

Alulírott _________________________, mint a(z) _________________________ (név) 

____________________________ (székhely: _________________________) ajánlattevő 

szervezet cégjegyzésre jogosult képviselője a „Építési munkálatok a Magyar Nemzeti Galéria 

épületében” tárgyú közbeszerzési eljárásban 

 

n y i l a t k o z o m 

 

hogy cégünknél változásbejegyzési eljárás  

 

- folyamatban van 

- nincs folyamatban* 

 

 

Keltezés (helység, év, hónap, nap) 

 

 

 ____________________________________ 

 (cégjegyzésre jogosult vagy szabályszerűen 

 meghatalmazott képviselő aláírása) 

 

 

*megfelelő aláhúzandó 
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10. SZÁMÚ MELLÉKLET 

 

 

A KBT. 76. § (3) BEKEZDÉS B) PONTJA SZERINTI ÉRTÉKELÉSHEZ FIGYELEMBE VETT SZAKEMBER BEMUTATÁSA 

 

Alulírott ____________________(név), mint a(z) ______________________________ (cég) 

_________________________(székhely) cégjegyzésre jogosult képviselője a „Építési munkálatok a Magyar Nemzeti Galéria 

épületében” tárgyban indított közbeszerzési eljárás során ezennel nyilatkozom, hogy az alábbi felelős „elektromos” műszaki vezető 

szakembert kívánom a teljesítésbe bevonni. 

 

Szakember neve 

 

 

Munkáltató neve és címe 

 

Szakmai 

tapasztalat 

(hónap) 

 

Felelős műszaki vezetői szakmai tapasztalat bemutatása  

 

 

Időtartama 

(év/hó – év/hó) 

 

Ellátott feladatok 

bemutatása 

     

 

Keltezés (helység, év, hónap, nap) 

   ____________________________________ 

   (cégjegyzésre jogosult vagy szabályszerűen 

            meghatalmazott képviselő aláírása)  
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